Zakacznik nr 3
PROJEKT UMOWY

zawartaw dniu ..............ooenl roku w Kolnie pomiedzy:
Miastem Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
REGON 450669849 NIP 2910225234 reprezentowanym przez:
Andrzeja Dude — Burmistrza Miasta Kolno

zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca

a firma/konsorcjum firm :
majaca siedzibe
dzialajaca na podstawie wpisu do Rejestru
NIP , REGON

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez:

§1
W wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamoéwienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ,ustawa PZP”, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja Stadionu Miejskiego pilkarsko-lekkoatletycznego - budowa boiska pilkarskiego
o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastruktura techniczng”.

Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) budowa boiska pitkarskiego (treningowego) wym. 64x100m pole gry ze sztucznej trawy wraz
z wybiegami bocznymi o szer. 3m i zabramkowymi o szer. 5 m z trawy hybrydowej, z
wypelnieniem typu piasek kwarcowy i granulat pierwotny EPDM zielony. Nawierzchnia
powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for
Footbal Turf, potwierdzajace jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality
Pro. Nawierzchnia musi posiada¢ trzy rodzaje wiokien, o co najmniej dwoch réznych
dlugosciach, zakotwionych lacznie w $ciegach iglowanych w ksztatcie wydhuzonego S (lazy
S), linie biate wklejone w nawierzchnie. Wymagana gesto$¢ nawierzchni minimum 300 000
widkien na m2. Pierwsze witokno monofilowe polietylenowe PE o ksztalcie litery C z trzema
rdzeniami wzmacniajacymi. Drugie widkno fibrylowane polietylenowe PE. Trzecie wtokno
monofilowe teksturowane (skrecone). Minimalne parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dhigosc i rodzaj pierwszego widkna

min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztalcie
,C” z trzema rdzeniami wzmacniajacymi, grubos¢
minimum 200 mikronow, dtex min 5 000

Dhigosc i rodzaj drugiego wiékna

40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste,
grubos$¢ minimum 90 mikrondw, dtex min 4000

Dhigosc i rodzaj trzeciego wiékna

40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe,
teksturowane (skrecone), gr. minimum 100 mikronow,
dtex min 5 000

Sciegi:

wydtuzone S

Kolor wiokien:

Zielony w minimum trzech odcieniach

[los¢ peczkow:

Min 14 500/m2

Tlo$¢ widkien: Min 300 000/m2
Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m2
Podklad: Latex

Absorpcja wstrzasu (poczatkowa): Min 62 %
Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni : min 4000 mm/h

Przepuszczalno$¢ wodna catego systemu:

min 1600 mm/h




Zamawiajacy wymaga:

Kompletnego raportu z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM
szary recykling, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA
(np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganymi
parametrami okreSlonymi w powyzszej Tabeli.

Kompletnego raportu z badan potwierdzajacy spelnienie wymagan normy EN 15330-1:2013
przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM pierwotny
zielony, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub
Sports Labs) potwierdzajacy pozostale wymagane norma parametry.

Atestu PZH na oferowana nawierzchnie oraz wypehienie (granulat pierwotny EPDM zielony,
piasek) Karta techniczna okre$lajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z
okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Gwarancja na oferowana nawierzchnie wystawiona i podpisana przez producenta z
okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Probka nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15cm oraz granulatu EPDM
zielony pierwotny i piasku z etykietq okreslajaca nazwe producenta oraz typ produktu.

Wybiegi boiska nalezy wykona¢ z murawy hubrydowe;j:

darii hybrydowa — z wypelieniem wykonanym zgodnie z norma DIN 18035-4, lub wg
wytycznych USGA (wysokos¢ catkowita 45 — 50 mm),

warstwa wegetacyjna — warstwa nosna: wykonana zgodnie z norma DIN 18035-4, lub wg
wytycznych USGA przy zachowaniu minimalnej przesigkliwos$ci na poziomie nie mniejszym
niz 100-120 mm/h, grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm,

warstwa odsgczajaca: z piasku plukanego, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm (piasek ptukany
0-2mm),

drenaz w obsypce ze zwiru frakcji 2-8 mm,

zageszczony do warto$ci 0,98 grunt rodzimy.

Mata wzmacniajaca:

mata tkana (tkanie to metoda produkcji polegajaca na jednoczesnym przeplataniu watku,
osnowy oraz zdzbel runa w tym samym czasie. na tej samej maszynie). Nie dopuszcza sie
stosowania maty tuftingowej.

mata wykonana w caloSci z widkien nie podlegajacych biodegradacji, zapewniajgca
wieloletnig stabilno$¢ wzmacnianej nawierzchni,

wysokos¢ catkowita : 45 - 50 mm,

gesto$¢ wiokna runa: min. 45.000 /m2

gestos$¢ peczkdw : min. 7.500 /m2,

grubo$¢ widkien runa: min. 240 pm,

ciezar catkowity: min. 800 gr/m2,

masa podkladu: min. 250 g/m2,

rodzaj wiékna runa: 100% polietylen monofilamentowy

nie dopuszcza sie maty podklejanej lateksem butadienowo-styrenowym raz wtokning

Wypehienie maty:

b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

substrat wykonany zgodnie z normg DIN 18035-4 lub wytycznymi USGA do wypehienia
maty wzmacniajacej na wysokos¢ 2,5 — 3,0 cm.

budowa ogrodzenia boiska pitkarskiego (treningowego) dt. 259,59 mb od pkt. 31 do pkt 39.
budowa pitkochwytami d}. 245,12 mb,

demontaz istniejacego ogrodzenia o d}. 220 mb,

budowa oswietlenia boiska o natezeniu 75 1x,

budowa kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do
odprowadzenia wody z ptyt boisk pitkarskich do sieci kanalizacji miejskiej,

przebudowa instalacji teletechnicznej kolidujacej z projektem boiskiem,

przebudowa linii Sn,

wykonanie tablic regulaminowych



j) dostawa tadowarki wielofunkcyjnej z osprzetem: od$niezaczem odrzutowym i urzadzeniem
do pielegnacji sztucznej trawy,

k) wyposazenie sportowe — zakres prac:

— fundamenty bramek - o wym. 60x60 na gt.100cm wraz z tulejami mocujacymi do stupkow,

— dostawa i montaz bramek pelnowymiarowych -7,32x2,44m — 2 sztuki,

— malowanie linii,

— dostawa i montaz choragiewek do znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego — 4 sztuki,

— dostawa stanowiska dla pitkarzy rezerwowych i kierownictw druzyn — zadaszone boksy na
kétkach, 12-miejscowe tawki — 2 sztuki.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajacych na
realizacji zadania pod nazwa: ,Modernizacja Stadionu Miejskiego pilkarsko-lekkoatletycznego
-budowa boiska pilkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastruktura techniczna” w
Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego, Kolejowej i Sportowej na dziatkach o nr 1404/1, 1405/1, 1404/4.

Szczegdtowy zakres rob6t opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)
oraz w: dokumentacji projektowej, przedmiarze robét (jako materiale pomocniczym) oraz opisie
zamOwienia.

1. Powyzsze dokumenty stanowia integralng cze$¢ Umowy.

1. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie ze dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich
wykonywaniu, bezpieczenistwem, dobra jakoscia i wtasciwa organizacjq pracy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie ze stanem faktycznym na terenie objetym
przedmiotem umowy oraz z SIWZ i zalgcznikami do niej i ze nie zglasza zastrzezen dotyczacych
zakresu robot i warunkéw ich prowadzenia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w granicach nalezytej staranno$ci wlasciwej dla Wykonawcy robot
budowlanych zapoznal sie z dokumentacja przedmiotu Umowy dostarczong przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca, po zapoznaniu sie z przedmiotem zaméwienia o$wiadcza, ze uwzglednit

wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi § 6 pkt. 1
umowy odpowiada nakladowi prac oraz wszelkich kosztéw niezbednych do wykonania niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, jezeli ich wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia a wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego.

6. Rozliczenie robét dodatkowych, zleconych przez Zamawiajacego, dokonane bedzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zachowaniu cen i wskaznikow cenotwdérczych
podanych w ofercie do niniejszej umowy.

7. Roboty dodatkowe moga by¢ zlecone wylacznie na podstawie art. 67 ustawy PZP w drodze
odrebnej umowy

8. Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgoda zamawiajacego i nie moga skutkowac
wzrostem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§2

Os$wiadczenia Wykonawcy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze nie zostat postawiony w stan upadtosci ani takze nie jest strong w
ukladzie z wierzycielami, jak rowniez brak jest jakichkolwiek warunkéw umozliwiajacych
postawienie go w stan upadtosci, lub wszczecia postepowania uktadowego z jego wierzycielami.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zaden skladnik majatkowy z wyposazenia Wykonawcy nie jest
obciazony w jakikolwiek sposob (w szczegolnosci na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa
pierwokupu, przewlaszczenia na zabezpieczenie), ani nie istnieje zadna umowa lub jakikolwiek
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inny dokument prawny, ktéry powodowalby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek
obcigzen na jakichkolwiek skladnikach majatkowych wyposazenia Wykonawcy lub ktéry miatby
na celu ustanowienie takich obcigzen.

Nie istniejg zadne toczace sie postepowania sagdowe, administracyjne lub inne, ani nie zostaty
whniesione zadne roszczenia w odniesieniu do wyposazenia Wykonawcy.

Zatrudnia co najmniej jedng osobe z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji
kierownika budowy rob6t budowlanych, zgodnie z wymogami SIWZ.

Wykonawca doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania rob6t budowlanych i catkowicie
rozwazyt ich nature i znaczenie. Wykonawca ma $wiadomo$¢ ztozonosci rob6t budowlanych.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy nie p6zniej niz w ciggu 2 dni dniu od podpisania

umowy,

) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

) koricowego odbioru przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t objetych przedmiotem Umowy,

2) uaktualnianie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zlozonego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy co najmniej raz na
miesigc. Do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stosuje
sie zasady jak dla pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

3) wykonanie rob6t objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz z zakresem harmonogramu
rzeczowo finansowego wykonania robot,

4) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, silty roboczej, sprzetu,
innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz usuniecia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

5) uzgodnienie wszelkich szczegdtéw dotyczacych wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie taka potrzeba
rowniez z Projektantem (autorem dokumentacji projektowej),

6) nie udostepnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji projektowej i innych dokumentéw
osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcéow,

7) zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajacego stosowne uprawnienia, posiadajacego aktualne zaswiadczenie
wlasciwej izby samorzadu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC i innych
uprawnionych os6b; kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz
oswiadczenie kierownika budowy zostang przekazane Zamawiajagcemu bezposrednio po
podpisaniu umowy,

8) przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ z materiatow wlasnych, nowych i
nieuzywanych, opowiadajacym co do jakosci wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z okresleniami ustawy prawo budowlane,
posiadajacym certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z polskimi i europejskimi normami.

9) dostarczenie wszystkich atestw na materiaty przed ich wbudowaniem, w jezyku polskim,

10) dostarczenie wszystkich atestéw na urzadzenia przed ich montazem, w jezyku polskim,

11) na zqdanie zamawiajacego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz probki uzytych materiatéw do zbadania jako$ci uzytych materiatow,

12) w przypadku zastosowania materialdw nieodpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego
koszty badan obcigzaja Wykonawce.

13) stanowiacy cze$¢ wykonania przedmiotu umowy sprzet sportowy oraz urzgdzenia musza
posiada¢ certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci z polskimi i europejskimi normami oraz
certyfikat TAAF.

14) przyjecie placu budowy,



15) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych, zaplecza socjalnego budowy, odpowiednich warunkéw sanitarnych na wiasny
koszt,

16) zapewnienie zakupéw i dostaw materiatdbw pierwszego gatunku, konstrukcji, urzadzen,
sprzetu i narzedzi, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

17) sktadowanie materialéw i sprzetu w ustalonych z Zamawiajagcym miejscach z utrzymaniem
nalezytego porzadku,

18) ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk, od odpowiedzialno$ci
cywilnej na wlasny koszt,

19) ubezpieczenie na wypadek Smierci i od nastepstw nieszczeSliwych wypadkéw pracownikow i
podwykonawcéw, przy udziale ktoérych realizuje zamoéwienie zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy na wilasny koszt,

20) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe,

21) utrzymanie czystos$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

22) zawarcie umowy na dostawy mediow dla cel6w budowy na swoj koszt,

23) pokrycia kosztéw wywozu $mieci, gruzu oraz innych odpadéw statych i ptynnych powstatych
w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy,

24) koordynacja prowadzonych przez podwykonawcéw robdt,

25) zglaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

26) prowadzenie obmiaru robo6t dodatkowych,

27) realizowanie rob6t w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania robot,

28) wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z technologia
prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie $rodkéw
chemicznych, materiatéw budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montazowych" i
Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce rezimu technologicznego oraz Polskich
Norm bedzie sprawdzane przez nadzér inwestorski,

29) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt, wcze$niej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot
wiasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot realizowanych lub
zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich
usuniecia, w przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkéd oszacuje przedstawiciel
Zamawiajacego i ich kosztem obciazy Wykonawce. Powyzsza kwota zostanie potracona przez
Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia,
skutkujacego brakiem mozliwosci, potracenia, zwrécona Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjng, a Wykonawca jest
zobowigzany do uzupehienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na
zadanie Zamawiajacego,

30) przeprowadzenia préb, pomiaréw, odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia na
piSmie inspektora nadzoru nie p6zniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, pomiaréw i odbioréw,

31) utylizacji materiatow nienadajacych sie do powtérnego wykorzystania przez wtiasciciela
gruntu, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, przedstawiajac
jednoczesnie dowody/protokoty przekazania odpadéw uprawnionym podmiotom,

32) zabezpieczenia drzew na placu budowy przed uszkodzeniem,

33) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robét urzadzen podziemnych oraz drég i ulic
dojazdowych,

34) uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i wniesienie wszystkich niezbednych optat w celu
realizacji zamoéwienia i dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

35) usuniecie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u os6b trzecich oraz usuniecie
uszkodzen urzadzen podziemnych,

36) przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z rekojmi udzielonych przez dostawcéw i
podwykonawcdw, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez Wykonawce
rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia



37) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krétszym niz 3 (trzech) dni roboczych na piSmie,

38) terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorow a takze w okresie rekojmi,

39) obowiazkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

40) przestrzeganie przepisow i wymogéw BHP oraz instrukcji przez caly czas przebywania na
terenie budowy a w szczegdlnosci przez wszystkich pracownikéw, rowniez podwykonawcow;

41) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScia niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie;

42) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

43) zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

44) przekazanie po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie p6zniej niz w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji powykonawczej
(dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy, wymagane Swiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokotami préb, inwentaryzacji geodezyjnej, kosztorysy
powykonawcze w przypadku zmiany zakresu robot itp.) odbieranych prac i robot z
naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

45) uporzadkowanie terenu po zakornczeniu prac,

46) od przyjecia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach og6lnych za szkody wynikle na jego terenie.

47) wykonanie wszelkich robot i czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy na swdj
koszt.

48) w okresie gwarancji i rekojmi udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego.

49) W celu potwierdzenia spelniania przez oferowana nawierzchnie wymagan i parametréw
okreslonych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej przed wykonaniem
nawierzchni, nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty (dot. umowy na "przebudowa istniejacego stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego"):
a) Aktualne badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for

Footbal Turf, potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro,

b) Kompletnego raportu z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM szary recykling, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace
akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodno$¢ z
wymaganymi parametrami okreslonymi w przedmiocie zamoéwienia i dokumentacji
projektowe;j.

c¢) Kompletnego raportu z badan potwierdzajacy spelienie wymagan normy EN
15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat
EPDM pierwotny zielony, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np.
Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostale wymagane norma
parametry.

d) Atestu PZH na oferowana nawierzchnie oraz wypelienie (granulat pierwotny EPDM
zielony, piasek) Karta techniczna okre$lajaca technologie produkcji podpisana przez
producenta z okreSleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

e) Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

f) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji

g) Karta techniczna oferowanego systemu zawierajaca opis technologii wykonania wraz z
podaniem norm zuzycia komponentéw oraz pokazujaca parametry oferowanej
nawierzchni

h) Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x 15 cm z oznaczeniem producenta
i typu oferowanego produktu.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz :



1) otrzymat dokumentacje projektowa w ilosci 1 egzemplarza,
2) zostaly mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wplyw na biezaca realizacje robot,
3) nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji.
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Roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do 30 wrzesnia 2019r.
Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust.1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczeg6lnosci wstrzymania robét przez

Zamawiajacego;

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

3) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace
bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania robdét;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdZnien, strony ustala nowe terminy, z
tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musialo by¢ szczegétowo
uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania rob6t lub ich czesci, tempo robét wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy uwaza sie odbior przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
wraz z kompletem dokumentéw wymaganych do uzyskania przez Zamawiajacego zezwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy - kompleksu lekkoatletycznego - stwierdzony protokotem
odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

§5
Wykonawca ustanawia kierownika Budowy, z zakresie branzy budowlanej w osaobie:
telefon: dzialajagcego w  granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Zamawiajacy powierza funkcje Inspektora Nadzoru telefon:

dzialajacego w granicach umocowania okreSlonego przepisami
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargowym oferta Wykonawcy na kwote brutto

zt  (slownie  zh ); kwota  netto  wynosi
zt  (slownie zk ); a 23% VAT wynosi
z} (stownie zk: ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych zakresem umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.



3.

Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z zakresem przedmiotu umowy i wykorzystat wszelkie Srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ robét zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
zamOdwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usuniete
na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§7
Rozliczenie miedzy stronami:

1) rozliczenie nastapi, na podstawie faktur cze$ciowych i koricowej VAT:

a) 25% wartosSci zamdwienia, po udokumentowaniu wykonania min. 40% robot objetych
zamoOwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

b) kolejne 20% wartosci zamoOwienia, po udokumentowaniu wykonania min. 60% robot
objetych zaméwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

c) kolejne 20% warto$ci zamdéwienia, po udokumentowaniu wykonania min. 80% robot
objetych zamdwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

d) kolejne 25% warto$ci zaméwienia, po udokumentowaniu wykonania min. 95% robét
objetych zaméwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

e) rozliczenie koncowe po udokumentowaniu wykonania 100% robdét objetych
zamo6wieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2) co najmniej 7 dni przed wystawieniem faktury nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokot
zaawansowania robét podpisany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
dokumentujacy jakos¢, ilo$¢ wykonanych robét oraz ich wartos¢. Przed wystawieniem faktury
koncowej Wykonawca zglosi w terminie co najmniej 7 dni, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez wad i po podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

3) warunkiem zaplaty przez zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 Pzp,
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych Ilub upowaznienia
Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w czesci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu;

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty lub
upowaznienia Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia bezpoSrednio na rzecz
podwykonawcow w czesci dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu, o ktérych mowa w
pkt. 2) wysoko$¢ wynagrodzenie jest wstrzymywana w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datq zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Naleznos¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy WYKONawCy 0 NI .. ..euineie it

Zaptata nalezno$ci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
jakos¢ wykonanych robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci robdt zaniechanych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie pieciu faktur wystawionych przez Wykonawce,
na podstawie protokolu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:
Nabywca:
Miasto Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500
Kolno, NIP 2910225234 REGON 450669849.
Odbiorca:
Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, NIP
7211140977, REGON 000523324.

Za nieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
§8
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czeSci zamowienia,
wskazanej w Ofercie stanowiacej przedmiot Umowy:
a) 10ob0ota BUAOWIANA™ ... .viieie ittt ettt enas

b) brak czesci zaméwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom™.
Niewskazanie cze$ci zamOwienia oznacza, Ze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce
silami wlasnymi. *)

niepotrzebne skreslic.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zakresu roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach gdy:

a) niespelione zostang wymagania okreslone w SIWZ,

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie,
o ktorym mowa w pkt. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia z
tytutu wykonywanych robot.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0s6b
reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wlasciwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te
posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 4 — 11.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 4 — 11 i ust. 13.

Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje sie wszystkie zasady okreslone PZP oraz K.C.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytudu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane
przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie maja przepisy §
15 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcow.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone na
pismie.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie umowy
przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn. Paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaly wytacznie
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czeSci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania
jego wilasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktérzy przez swoje
zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg. Wykonawca,
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
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wynikajacych z art. 647! Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zaloZzeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

25. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a. zakresu robot przewidzianego do wykonania,
b. terminéw realizacji zgodnego z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
C. wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

26. W przypadku wykorzystywania do realizacji zadania podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za ich odpowiedni dobér, wymagane kwalifikacje, jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych
prac tak jak za dzialanie wlasne.

27. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren placu budowy rozpoczyna sie z dniem przejecia
terenu placu budowy od Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru przedmiotu umowy.

28. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonywania na placu
budowy robo6t przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurg Podwykonawcow.

29. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego.

89
1. Wykonawca przedstawiajac Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi sklada jednoczesnie deklaracje, okreslajaca sposob dokonania zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca moze przewidziec:

1) dokonanie zaplaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury (czeSciowej lub koncowej) na zrealizowane
roboty, dolaczy¢ dowod zaplaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robdt, potwierdzony osobiScie przez podwykonawce, oraz
o$wiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowiacego Zatacznik
do umowy, lub

2) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, bezposrednio przez Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art.
921[1]-921[5] KC). W takim przypadku Wykonawca przedklada¢ bedzie Zamawiajacemu
faktury wilasne wraz z zalacznikami obejmujacymi:

a) upowaznienie do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w czesci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z
zataczonymi ich fakturami;

b) kopie faktury podwykonawcow oraz ich oSwiadczenia, ze zaplata za te faktury wyczerpuje
ich roszczenia z tytulu wykonanych robot;

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce podwykonawcom do odbioru naleznych
wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5]
KOQ).

Zamawiajacy, na podstawie w/w dokument6w, bedzie dokonywat bezposredniej zaplaty za

roboty wykonane przez Podwykonawcdw, po ich sprawdzeniu przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. W tej sytuacji Zamawiajacy bedzie regulowal bezposrednio Wykonawcy tylko

naleznos$ci wynikajqce z faktur za roboty przez niego wykonane

2. Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowosci odbioru moze zmieni¢ deklaracje sposobu
dokonania zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslong w § 9 ust. 1 skladajac oswiadczenie
na piSmie w tym przedmiocie.
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10.

11.

Odpowiednie postanowienia znajda sie takze w umowach !aczacych Wykonawce z
podwykonawcami, wlaczenie opisanych wyzej postanowien jest warunkiem wyrazenia zgody na
zawarcie odpowiednich uméw w trybie przewidzianym w art. 647[1] KC.

Niezaleznie od postanowien § 9 ust. 1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajqcego.

Przepisy art. 143a—143d ustawy nie naruszaja praw i obowiazkow zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.647 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenistwa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywatl teren placu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca po przejeciu placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwiazku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie
szkody, powstate w mieniu shuzgcym realizacji inwestycji.
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Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy.

4, Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia z doloZeniem starannosci
wymaganej od profesjonalisty.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty i skutki, w szczegélnosci szkody oraz wady,
wykonanych prac.
§11
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudni minimum 5 oséb na
podstawie umowy o prace do wykonania prac fizycznych i obstugi sprzetu oraz maszyn przy realizacji
nastepujacych robot:
— ogo6lnobudowlanych,

rozbiérkowych i przygotowawczych,

— montazowych,

— instalacyjnych.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

— Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym rzez Zamawiajacego nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ,,Oswiadczenie o
zatrudnieniu  pracownikéw” wykonujacych czynnosci okreS§lone w pkt 7.1 oraz
zanominizowane kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pracownika do ubezpieczen spotecznych.

— Pierwsze ,,O$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw” wraz z zanominizowanymi kopiami
dowodow potwierdzajacych zgloszenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownika do ubezpieczen spolecznych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w terminie rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych.

— Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1, za pomoca pracownikéw, z ktérymi

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zawarl umowy o prace, z co

najmniej 5 pracownikami, stanowi nienalezyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,01% ceny ofertowe]j brutto

okreslonej w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien, w ktorym nastapito naruszenie.

§12

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materialow wilasnych.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w art. 10 ustawy prawo
budowlane oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

Dostarczone urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ wymagane prawem atesty
bezpieczefistwa i inne atesty i certyfikaty wymagane dla tego typu urzadzen. Wszelkie
dostarczone elementy musza spelnia¢ wymagania aktualnych norm oraz posiada¢ potwierdzajace
to Certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z obowiazujacymi normami bezpieczeristwa.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw, ze sa zgodne z Polska Norma. Wykonawca
zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikéw oraz materialy wymagane do zbadania, na
zadanie Zamawiajacego, jakoSci robot wykonywanych z materialtbw Wykonawcy na terenie
budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
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sie, ze zastosowane materialy, badZ wykonanie robot, sa niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przypadku zgodnos$ci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§13

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe:

10.

11.

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i zamiennych, w
terminie 3 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu na 2 dni przed ich odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania

robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do

stanu poprzedniego.
§14

Strony ustalaja, zZe odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za ewentualne wady
zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
wystawionego przez Wykonawce po odbiorze koficowym.

Okres gwarancji i rekojmi wynosi ................. miesiecy liczac od daty odbioru konicowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 2 i 3, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacja robét posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie
niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlig wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenistwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie mogh
stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstale
wskutek wad rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania technicznego.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce
do usuniecia wad w terminie ustalonym przez Strony w trybie ust. 12 i ust. 13.

O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce
na pismie.

W ciaggu 3 dni roboczych od doreczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego powiadomienia
o zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie ich usuniecia, ktéry to termin powinien zosta¢ na piSmie uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wady maja by¢ usuniete,
przedstawiciel Zamawiajagcego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, a Wykonawca
termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany, o ile wyznaczony termin bedzie realny
i mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy:.
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12.

13.

14.

15.

Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 albo ust. 13 dokona usuniecia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Postanowienia § 16 i 17 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkéd bedacych
normalnym nastepstwem wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowiazkow wynikajacych z ust.
12, 14 lub 15 Zamawiajacy, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia oraz 5 (pie¢) % narzutem liczonym od warto$ci brutto kosztéw usuniecia
wad.

Dokument gwarancyjny wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym w ciagu 2
dniu roboczych.

§ 15
Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg zabezpieczenie
w formie kar umownych.
Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:
a) za kazdy dzien zwloki w oddaniu robét objetych umowa - w wysokosci 0,1 % ceny brutto,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad - w wysokosci 0,1 % ceny brutto poczynajac od dnia
nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c) ztytuhu
- braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom;

- nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty; w wysokosci 0,1 %

ceny brutto za kazde naruszenie, o ktérym mowa w pkt. c.

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartoSci
robét, o ktérej mowa w § 6 pkt. 1 umowy,

e) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktdrych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wylgczeniem
przypadku z art.145 ustawy — w wysokoSci 10% konicowej wartosci (brutto) przedmiotu
umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosily odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych w art.471 kc.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§16

. Strony ustalajg, ze przedmiotem komisyjnego odbioru czeSciowego jest zakres opisany w § 7
umowy.

. Strony ustalajg, ze przedmiotem komisyjnego odbioru konicowego jest calos¢ robét zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robét, na
podstawie wpisow do dziennika budowy:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) komisyjny odbior koficowego przekazania rob6t objetych przedmiotem Umowy.

. Kierownik rob6t zglasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy dokonuje ich odbioru najp6zniej w ciggu 2 dni roboczych
od daty wpisu do dziennika budowy lub oddzielnie sporzadzonym protokotem (notatkq), ktére beda
wpisane w dziennik budowy i dolaczone w sposéb trwaty do oryginatu i kopii dziennika.

. Kierownik budowy zglasza wpisem do dziennika budowy konieczno$¢ wykonania badan i
sprawdzen wymaganych przepisami szczegélowymi. Na wyzej wymieniong okolicznos¢ kierownik
budowy sporzadza odrebne protokoty techniczne badan i sprawdzen, z udzialem branzowych
inspektorow nadzoru, ktére to protokoly rejestruja wpisem do dziennika budowy. Wpis do
dziennika budowy winien zosta¢ dokonany na 3 dni przed terminem dokonania préb.

. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
czeSciowego robot, nie pozZniejszy jednak niz, 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia
dokonanego przez Wykonawce.

. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy potwierdzonego przez inspektora nadzoru po
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, Zamawiajacy wyznacza
termin koricowego odbiér robot, nie pdzniejszy jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgloszenia dokonanego przez Wykonawce.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia usterek w terminie ustalonym przez Strony.

§17

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zalaczy nastepujace dokumenty:

1) Inwentaryzacje powykonawcza,

2) dziennik budowy,
3) protokoty badan i sprawdzen,
4) rozliczenie korficowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych elementow

oraz ich warto$ci,

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego lub koncowego
robét stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru wykonania robét i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od jego
rozpoczecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze zadac ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
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b

Strony ustalaja, iz z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Odbiér uwaza sie za dokonany w przypadku podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wad lub
nieprawidtowosci Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru wyznaczajac Wykonawcy
termin do usuniecia wad lub nieprawidlowosci. Po usunieciu wad lub nieprawidlowosci
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych w
pkt.1 niniejszego paragrafu.

Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotlu odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot przed uplywem terminu
gwarancji oraz rekojmi ustalonego w umowie.

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote z} (stownie zlotych:

)-
Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionej w ust. 1 fj....cccccceveneeveeveenenenncnne

Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czesci okreslonej w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce robo6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

Cze$¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwolnieniem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust 3.pkt 1., w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ulegnie zwiekszeniu warto$¢ robét, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest uzupeli¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty
wezwania go o to przez Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkow
nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na
ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem cesji (obrotu) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:
1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
2) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢é w inny sposoéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
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Wystapienia konieczno$ci zmiany oséb (Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spelniajgce warunki okreSlone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamo6wien publicznych
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiazany zaproponowac¢ innego podwykonawce
spelniajacego wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

Wystapienia konieczno$ci zmiany oséb (Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych os6b terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku
Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
takze z przyczyn okre$lonych w § 4 umowy np. wystapienia zwloki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen.

Wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegotowym

opisem,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP w

tym.

b)

zmiana terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie

opOznienie bedzie miato wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, ze

zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie moégl przewidzie¢ na etapie
skladania oferty i wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

— wystapienia koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja
uniemozliwia wykonanie zamé6wienia podstawowego w terminie umownym,

— koniecznoscia usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie
realizacji inwestycji oraz zwigzana z tym koniecznoscia przeprojektowania dokumentacji
projektowej w tym zakresie, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

— wstrzymania realizacji rob6t przez wlasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

— wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna (fakt ten musi byc¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

— dzialania sity wyzszej.

przewidziane powyzej okoliczno$ci dopuszczajace zmiane umowy, stanowia uprawnienia

Zamawiajacego, a nie jego obowiazek.

we wszystkich przypadkach okreslonych w lit. a, termin wykonania przedmiotu zaméwienia

moze ulec przedhuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas trwania okolicznosci. Powyzsze musi by¢

udokumentowane stosownymi protokotami z udziatem Inspektora Nadzoru.
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d) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwote wynikajaca ze
zmiany stawki tego podatku,

W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 1 do 9 termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

§ 20

Oprocz wypadkéow wymienionych w treSci tytwtu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez
dodatkowego wyznaczania terminu.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiagca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

5) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc.

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umowy, lub zaniechat realizacji
kontraktu,

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w pkt. 2 Zamawiajacy moze z powodu zdarzen
niezaleznych od Zamawiajacego od umowy odstapic.

Odstapienie od umowy spowoduje koniecznos$¢ rozliczen wg stanu na dzien zaprzestania
realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protok6l inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra odstapita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, oraz niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
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2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 21
1. Strony zobowiazujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony
o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie.
2. Korespondencja pomiedzy stronami odbywac sie bedzie w formie

pisemnej na adresy:
- Zamawiajacy: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pok. 113.
A A 2008 = 7 o

3. Dopuszcza sie korespondencje mailowa na adresy:
- Zamawiajacy: wrg@kolno.home.pl
= WYKONAWCA: .« ottt
4. Korespondencja mailowa nie zwalnia Stron ze stosowania ust. 2.
§ 22

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie rob6t w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

1. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajagcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

4, Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest

wlasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§ 23
W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy Prawa zamowieni publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego i
prawa budowlanego.

§24
Umowe niniejsza sporzadza sie w dwodch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8§25
Zalaczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy zdnia ................oeeeeee wraz z zatacznikami,
1. Wypis z Ewidencji Dzialalno$ci Gospodarczej /aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego
2. SIWZ z zalacznikami.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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