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Załącznik nr 4  

UMOWA Nr ………….  

  

zawarta w dniu  ………………….. roku w Kolnie pomiędzy: 

Miastem Kolno z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dudę – Burmistrza Miasta Kolno 

z kontrasygnatą 

Katarzyny Doroty Siedleckiej – Skarbnika Miasta Kolno 

NIP 291 022 52 34 

a 

Siedziba: ……………………  

Nr telefonu …………………         

REGON   …………..    NIP   ……….         KRS  …………… reprezentowanym 

przez:  

…………………………………………………….  

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą" o 

następującej treści:   

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa 

infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno dla części:  

1) Część 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej w Kolnie wraz z infrastrukturą 

techniczną – budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia 

ulicznego, drenażu budynku, kanału technologicznego i przebudową kolizji z siecią 

elektroenergetyczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego i budową muru oporowego, 

2) Część 2 - Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

3) Część 3 - Budowa ul. Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci 

kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego, 

4) Część 4 - Budowa ul. Kasztanowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci 

kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego 

5) Część 5 - Budowa ul. Lipowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci 

kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego 

(zostawić część, której dotyczy umowa) 

2. Strony przyjmują, że realizacja przedmiotu umowy obejmie:  

a) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z warunkami zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia, zatwierdzonym projektem budowlanym, 

zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami 

bhp. 

3. Szczegółowe zakresy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej uzgodnionym.  
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§ 2 Obowiązki Stron  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) udostępnienia posiadanej dokumentacji projektowej,  

2) przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy,   

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,  

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robot w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przedłożenie przy podpisaniu umowy kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji 

uproszczonej, które będą miały charakter pomocniczy do płatności oraz rozliczeń. 

2) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 

robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

3) wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 

obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz z zakresem harmonogramu rzeczowo 

finansowego wykonania robót,  

4) dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury 

technicznej. Wszelkie spotkania koordynacyjne z Zamawiającym będą odbywać się w miejscu 

ustalonym przez Zamawiającego.  

5) uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w 

dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba 

również z Projektantem,  

6) nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych dokumentów 

osobom trzecim za wyjątkiem zatwierdzonych podwykonawców,  

7) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; kopie dokumentów 

potwierdzających stosowne uprawnienia oraz oświadczenie kierownika budowy zostaną 

przekazane Zamawiającemu co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 

budowlanych,  

8) wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie,  

9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,  

10) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów pierwszego gatunku, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i 

narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,  

11) opracowanie projektu organizacji ruchu w trakcie wykonawstwa   

12) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego,  

13) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,  

14) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt,  

15) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót,  

16) zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych,  

17) prowadzenie obmiaru robót dodatkowych,   

18) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo- 

finansowego wykonania robót,  

19) wykonywanie robot budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią 

prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, 

materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montażowych" i Polskimi Normami. 
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Przestrzeganie przez Wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie 

sprawdzane przez nadzór inwestorski,  

20) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych 

elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. 

Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - 

niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym 

wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży 

Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, 

zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu 

kaucję gwarancyjną, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do 

pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego,  

21) uzyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji na własny koszt  

22) usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcie 

uszkodzeń urządzeń podziemnych,  

23) przelew na Zamawiającego praw wynikających z rękojmi udzielonych przez dostawców i 

podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez Wykonawcę 

rękojmi lub jeśli Strony tak uzgodnią  

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej,   

25) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie 

krótszym niż 3 (trzech) dni roboczych,  

26) terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w okresie odbiorów i 

rękojmi,  

27) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,  

28) przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie 

budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników, również podwykonawców;  

29) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;  

30) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i 

oddania inwestycji do użytkowania  

31) zakończenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,  

32) przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż przed końcowym 

odbiorem robot, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (oświadczenie 

kierownika budowy, wymagane świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 

protokołami prób, inwentaryzacji geodezyjnej, kosztorysy powykonawcze w przypadku zmiany 

zakresu robót odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 

pierwotnej dokumentacji,  

33) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy,  

34) wykonanie wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na swój 

koszt. 

3. Wykonawca oświadcza, iż :  

1) otrzymał dokumentację techniczną w ilości 1 egzemplarza,  

2) zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą realizację robót,  

3) nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji.  
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§ 3 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących określone czynności  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych 

związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  

3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:   

a) czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane z wykonaniem zamówienia  

b) czynności operatora maszyn budowlanych  

4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy zamawiającemu oświadczenie o 

zatrudnieniu osób, wykonujących czynność opisane w ust. 3, na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 

z późn. zm.) wraz z wykazem zatrudnionych osób (należy podać imię, nazwisko i rodzaj wykonywanej 

czynności). Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz zatrudnionych osób na bieżąco tj. za 

każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie.  

5 Zamawiający będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę, podczas realizacji robót budowlanych, czy 

osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 3 znajdują się w wykazie opisanym w ust. 4.  

  

§ 4 Oświadczenia i zapewnienia 

Wykonawcy  

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, 

warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy 

i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.   

  

§ 5 Termin realizacji Umowy  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 29 września 2023 roku z uwzględnieniem postanowień 

§ 6 ust. 3 niniejszej Umowy. W przypadku zakończenia robót przed 29.09.2023r. odbiór robót 

nastąpi nie wcześniej niż 25.09.2023r. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.   

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 2 ust.2 pkt 2, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu.   

4. Postęp robót będzie odpowiadał harmonogramowi rzeczowo finansowemu wykonania robót 

budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie spowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robot i zachowanie w/w terminów 

muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający 

wspólnie z Wykonawcą oceniają zaistniałą sytuację i jej wpływ na terminy realizacji prac.  

5. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji 

inwestycji pod warunkiem zachowania terminu, określonego w ust. 1. Jeśli w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn funkcjonalnych bądź 

użytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu społecznego/publicznego. 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 



5  

Zamawiającego nowy harmonogram rzeczowo – finansowy uwzgledniający okres przedłużenia 

umowy, który będzie stanowił załącznik do aneksu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

harmonogramu, w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez 

Zamawiającego.  

6. Termin realizacji umowy jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem 

dokumentów wymienionych w § 7 ust. 7.  

   

§ 6.  

Warunki zmiany Umowy  

  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Przedłużenie terminów realizacji umowy za poszczególne etapy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminów ich zakończenia, nastąpić może wyłącznie 

odpowiednio w następujących sytuacjach:  

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w 

szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź kolejnego etapu, 

wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót,   

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność,  

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

8) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego,  
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9) jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne lub hydrologiczne odbiegające w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymagające dostosowania 

technologii wykonania tych robót do istniejących warunków,  

10) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,   

11) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw 

materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury 

kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,  

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty 

wymagające usunięcia,  

13) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i 

usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających 

przeprowadzenia badań,   

14) brak personelu Wykonawcy w związku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich 

kwarantanną bądź wprowadzenie restrykcji dotyczących zasad przemieszczania się osób na 

terenie kraju. 

15) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 

zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności 

przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.  

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących 

sytuacjach:  

1) konieczności wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za 

odstępstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), których wprowadzenie jest 

zasadne ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn funkcjonalnych bądź użytkowych obiektu lub 

w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu społecznego/publicznego,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w zakresie robót zmian uznanych za 

istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),  

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, zmiany warunków technicznych przez gestorów infrastruktury, o 

który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

4) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), 

5) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy,  

6) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie  

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca 
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z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 

robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych 

dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów 

utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania 

obiektu,  

8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

10) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.  

11) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli okaże się, ze niektóre elementy 

robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,  

12) wystąpienia konieczności wykonania wartość robót dodatkowych, których wykonanie będzie 

niezbędne w celu prawidłowego wykonania zamówienia.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 4 zostanie 

ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające z ust. 4 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

uproszczonym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z 

kosztorysu uproszczonego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 

ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 4 z zastosowaniem metody, o której mowa 

w ust. 4 pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana.   

5. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust 4 oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za 

roboty, przed rozpoczęciem tych robót.   

6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 

zasady określone w ust. 4.  

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy 

jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie więcej niż o 5 % pierwotnej wartości 

umowy), jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu 

inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności o 

których mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót 

określoną w kosztorysie uproszczonym.  

8. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 – 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  
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Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi być adekwatny do przyczyny 

powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien 

uwzględniać czas trwania przeszkody.  

9. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wysokość zmiany,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - jeśli nie były znane na dzień składania ofert - o wysokość zmiany,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - o wysokość zmiany,   

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

2215 oraz z 2020 r. poz. 1342) – o wysokość zmiany, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

10. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 9, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 

zmiany.  

   

§ 7.  

Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania następujących dokumentów: oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków 

kierownika, uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie do stosownej 

izby inżynierów.   

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie 

jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do 

posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana 

przynależności do izby samorządu zawodowego.  

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez 

Strony.  

2. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania 

robót.  

  

§ 8.  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi bądź przy 

pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia do przedłożenia zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy zgłasza 

pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  niż określony w ust. 3  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

12. Umowa lub jej projekt, o których mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu powinny zawierać w 

szczególności zakres robót, przedmiot dostawy lub usługi, termin wykonania oraz wynagrodzenie 

należne podwykonawcy.  

13. Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub 

w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty Wykonawcy.  

14. Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz jej zakresu 

wymagają zgody zamawiającego.  

15. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które 

wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub 

niewystarczającą ich jakość.  

17. Zamawiający z uzasadnionych powodów może domagać się zmiany podwykonawcy podczas 

realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze negocjacji, w 

interesie realizacji wspólnej inwestycji uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze 

odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy.  

   

§ 9.  
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Materiały i  wyroby  budowlane  

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane z materiałów 

i wyrobów budowlanych Wykonawcy, odpowiadających normom i wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających stosowne, 

obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.  

2. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru lub projektantów 

Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych 

materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i sprzęt, 

niezbędny do zbadania - na żądanie Inspektora Nadzoru – jakości wykonywanych robót a także 

sprawdzenia np. ciężaru lub jakości użytych materiałów lub wyrobów. Jeśli w wyniku 

przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z Umową lub dokumentacją projektową, koszty badań obciążą Wykonawcę. W przeciwnym 

przypadku koszty badań ponosi Zamawiający, a zakończenie robót czy danego elementu scalonego 

ulegnie stosownemu przedłużeniu, o ile konieczność badań takich nie wynikała z postanowień 

niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w 

stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej lub 

równoważnych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamianę 

materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 

jak również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace 

wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.   

  

§ 10  

Odbiór robót 

1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:  

1) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości inwestycji. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do ww. odbioru.  

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy i 

telefonicznego powiadomienia właściwego Inspektora nadzoru.   

4. Kierownik budowy zgłasza konieczność wykonania badań i sprawdzeń wymaganych przepisami 

szczegółowymi powiadamiając o tym inspektora nadzoru i Zamawiającego. Na wyżej wymienioną 

okoliczność kierownik budowy sporządza odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, z 

udziałem inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.   

5. Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający 

wyznacza termin rozpoczęcia odbioru nie późniejszy jednak niż 10 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.  

6. Do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołącza komplet 

dokumentów odbiorowych:  

1) dziennik budowy z wpisem inspektorów nadzoru lub oświadczeń inspektorów nadzoru 

potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru  

2) oświadczenia kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (2 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, map 

poinwentaryzacyjnych (3 egz., oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – w formacie PDF i DWG),  
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4) protokoły badań, pomiarów, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,  

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

6) w przypadku wykonania zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru,  

Za dzień pisemnego zgłoszenia o którym mowa w ust. 5 uznaje się dzień otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego wraz z 

kompletem dokumentów odbiorowych.  

7. Odbiory będą dokonywany przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy, składającą się z kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego. Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru 

sporządzone zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w 

szczególności przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania 

prac. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z 

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim 

wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

10. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany z winy Zamawiającego, mimo prawidłowego 

zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce 

z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia 

odbioru robót. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia 

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.  

8. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o 

tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w terminie 

określonym umową, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez 

powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając 

o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki 

stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.   

  

§ 11.  

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej kwocie netto ……………. zł, podatek VAT ……zł cena brutto ………zł 

(słownie złotych: …………………..). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i 

odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Płatności końcowe inwestycji zakończonych wcześniej niż 30.09.2023r. nastąpią po odbiorze 

końcowym, który będzie dokonany nie wcześniej niż 25.09.2023r.   

4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5817/Polski Ład z dnia 14.06.2022r., 

dotyczącą realizacji przez Miasto Kolno inwestycji pn. „Budowa/Przebudowa infrastruktury 

drogowej na terenie miasta Kolno”. Zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji 

realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – zaliczka 
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zostanie przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

przekazania placu budowy, po przedstawieniu faktury zaliczkowej VAT. 

5. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia, stanowiąca 95% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

wyżej, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu 

całości robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w sprawdzonym 

przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości 

wykonanych robót. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na Miasto Kolno:  

NABYWCA: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno NIP 291-022-52-34 

ODBIORCA: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno 

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy nr …… 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni 

od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie 

warunków zapłaty danej faktury  

8. Rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie końcowego komisyjnego 

protokołu odbioru i po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanego 

przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego i osoby 

upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, podając przyczyny zakwestionowania faktury. Termin płatności 

biegnie wówczas na nowo od dnia złożenia prawidłowej faktury.  

10. Strony ustalają, że płatność faktuy uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z 

Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w 

oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 9 na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień 

w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar 

umownych lub odsetek z tego tytułu.   

  

§ 12 Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy   

1. Wykonawca składa fakturę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym paragrafie.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół 

potwierdzający usunięcie ewentualnych usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, 

podpisanego przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego i osoby 

upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcę.  

3. W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest, przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane roboty, 

dołączyć:  

1) dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, 

potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem  

2) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy 

całości wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robót, dokonane dostawy lub 

wykonane usługi, złożone w formie pisemnej.  

4. Uruchomienie płatności faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu wraz dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.   

5. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upoważnia 

zamawiającego do wstrzymania zapłaty wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku bez konsekwencji 

odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez 
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zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz podwykonawcy.  

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 5, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

13. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia przelewu do banku.  

14. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, podając przyczyny zakwestionowania faktury. Termin płatności 

biegnie wówczas na nowo od dnia złożenia prawidłowej faktury.  

15. Opóźnienie w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury (bez błędów), przy spełnieniu przez 

Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie Zamawiającego 

obowiązek zapłaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem 

sytuacji opisanej w §11 ust. 12.  

  

§ 13 Rękojmia za wady i zastępcze usuwanie wad  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi jakości na przedmiot umowy.   

2. Termin rękojmi ustala się na 60 miesięcy. Rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego 

od Wykonawcy przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 

wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.   

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które 

powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie 

się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym 

niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić 

niewłaściwości otrzymanych wskazówek.  

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 

wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy 

powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.  

7. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

usunięcia wad w terminie ustalonym przez Strony.  

8. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na 

piśmie.  

9. W ciągu 3 dni roboczych od doręczenia mu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o 

zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi  

Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to termin powinien zostać na piśmie uzgodniony z 

przedstawicielem Zamawiającego.  

10. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady mają być usunięte, przedstawiciel 

Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca termin ten bez 

zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany, o ile wyznaczony termin będzie realny i możliwy do 

dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.  

11. Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunięcia zgłoszonych przez  

Zamawiającego wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Postanowienia § 10 

stosuje się odpowiednio.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 

następstwem wad.   

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z ust. 9, 11 lub 

12 Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich 

usunięcia oraz 5 (pięć) % narzutem liczonym od wartości brutto kosztów usunięcia wad.    

   

§ 14  

Zabezpieczenie należytego wykonania robót  

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy tj. ………. zł, (słownie złotych: ……………..)  

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi na wykonane roboty stanowi 

30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj. ……………………. zł (słownie złotych: ……………………).  

3. Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od 

przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych.  

4. Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie  

okresu rękojmi.  
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§ 15  

Roboty dodatkowe i zamienne  

1. Roboty dodatkowe są to roboty wykraczające  poza zakres określony w dokumentacji robót.  

2. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego i jest 

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 

bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Jeżeli zaistnieje konieczność robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone 

zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowego. Jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie 

obejmował zakresu robót dodatkowych ceny zostaną ustalone w drodze przeprowadzonych 

negocjacji. 

4. Zamawiający w toku realizacji robot, stanowiących przedmiot umowy może w uzasadnionych 

przypadkach dokonać zmian jakościowych i rodzajowych robót i prac, w stosunku do przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej.  

5. Roboty i prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy będą wycenione zgodnie z cenami, 

wynikającymi z niniejszej umowy, przyjętymi do ustalenia ceny ryczałtowej, a zwłaszcza wartości 

kosztorysowej scalonych elementów robót, przy czym wartość robót pierwotnych, uwzględniona w 

cenie ryczałtowej, będzie zastępowana wartością robót zamiennych.   

6. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie skorygowane o skompensowanie wartości robot zaniechanych i 

dodatkowych.    

  

§ 16.  

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i nie 

realizuje ich w okresie dwóch tygodni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do 

realizacji robót  

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową, dokumentacją i 

zatwierdzonym harmonogramem  

3) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Pzp  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu 

zatrudnionych osób, o którym mowa w § 3 ust. 4 we wskazanym terminie w ilości powyżej 14 dni 

od dnia przekazania placu budowy.  

3. Złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn 

określonych w ust. 1 i ust. 2 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.  

4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc;   

2) Przerwa w prowadzeniu robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest 

dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc.   

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności  z podaniem uzasadnienia.  

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:  

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza niezwłocznie protokół inwentaryzacji 

robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy  

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy,  
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3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z 

projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami 

szczególnymi  

4) Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru 

końcowego.   

5) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy Zamawiający winien 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1. Wartość robót będzie ustalona w oparciu o 

kosztorys, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.  

  

§ 17 Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia  

  

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzację), w rozumieniu art. 439 

ustawy Pzp z uwzględnieniem następujących reguł:   

1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym 

upłynął termin składania ofert,  

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony 

niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien przekroczyć 10,00 %; 

wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy średniorocznym 

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, a zakładanym wskaźnikiem 10,00 %, o 

którym mowa powyżej.  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10,0 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9,   

4) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 

mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 

takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,  

5) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w 

trakcie trwania umowy, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej 

umowy,   

6) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, należy 

rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu 

przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie 

do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W 

przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do 

Zamawiającego,   

7) w przypadku akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia przez drugą stronę, zmienione 

wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej 

umowy,   

8) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień 

złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z 

którymi zawarł umowy o roboty budowlane i okres ich obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań 

podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w ust. 1-6.    

3. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę niniejszej 

umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego 

zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany.   

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.  

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę niniejszej umowy, zaopiniowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany.  

6. Zmiana niniejszej umowy wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.   

  

§ 18  

Kary umowne i odszkodowania.  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

1) w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) 

określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % 

tego wynagrodzenia;  

2) w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas 

odbioru końcowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % tego wynagrodzenia;  

3) w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;  

4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień przerwy, nie więcej jednak niż 20 % tego wynagrodzenia  

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.  

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT) 

określonego w § 11 ust. 1  

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z 

VAT) określonego w § 11 ust. 1  

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §  

11 ust. 1  

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1  

10) w przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia wraz z wykazem, o których mowa w § 

3 ust. 4 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia  
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11) 3 000 złotych w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, że osoby wykonujące czynności, o 

których jest mowa w pkt § 3 ust 3 nie znajdują się w wykazie opisanym w § 3 ust 4 oraz skieruje 

do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie mowy o pracę.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:  

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania 

objętych umową robót budowlanych - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego 

w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20 % tego 

wynagrodzenia;  

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20 % tego wynagrodzenia;  

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego (z 

VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak 

niż 20 % tego wynagrodzenia; 

4) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający - w 

wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy za całość objętych umową robót;  

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia (z VAT) 

określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy  

4. Jeżeli szkoda po niesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez drugą stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiający oraz Wykonawca mogą dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania.    

5. Kary umowne i odszkodowania zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.    

                 

§ 18 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy ustawy z dnia Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej.  

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu i przekazu wierzytelności, przysługującej mu z tytułu 

realizacji Umowy na osoby trzecie.   

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia.  

5. Dopuszcza się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji drogą elektroniczną. Korespondencja 

wysłana na adres email podany przez strony wywołuje skutek doręczenia.  

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio 

wskazany adres będą uważane za skuteczne.  

7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.  

8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  



19  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.   

  

  

 WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY  


