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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
1. Podziat na etapy:

Przebudowa istniggego stadionu miejskiego pitkarsko-lekkoatletycaneg Kolnie zostata
podzielona na 3 etapy.

W etapie nr 1 naley wybudowd/przebudowé:

- lini¢ kablowg nn YAKXS 4x240mm2 koliduyjca z projektowanym boiskiem treningowym.
Linie przebudowé zgodnie z warunkami uswaia kolizji wydanymi przez wikgiciela linii
kablowej nn tj. Pge Dystrybucja S.A.

- linie¢ telekomunikacyja kolidujaca z projektowanym boiskiem treningowym. Przebugow
kolidujacej linii telekomunikacyjnej wykoriaw oparciu o wydane warunki przez wdeiela tj.
Orange Polska S.A.

- lini¢ kablowg do zhcza kablowego do #tza kablowego ZK nr 5. Ztze kablowe ZK nr 5
zasila w energielektryczn tablice sterowaniaswietleniem boiska treningowego (TZSO).

- doziemn instalacg oswietleniona nn od projektowanej szafki TZSO do szaf kablow$§et1

do SK-6 ustawionych przy projektowanych masztach-WBL do awietlenia boiska
treningowego

- specjalne systemy uziomowe wykonane z ptaskownikezZn25x4 dla masztow
oswietleniowych M1-M6 rozmieszczonych na terenieskaitreningowego.

W etapie nr 2 naley wybudowé:

- kanalizac} kablowy stuzaca na potrzeby dziatania aparatury startowej, pomiazasu oraz
wyswietlania informaciji na tablicy wynikow.

- doziemn instalacg YAKXS 4x70mm2 do zjcza kablowego ZK-3 shacego do zasilania w
energe elektryczn tablicy wynikow

- instalacg odgromowy tablicy wynikow

- doziemn instalacg YKY 2x1,5mm2 do zasilania w enegglektryczn zraszaczy boiska

- oswietlenie dozorowe wokoét stadionu wraz ze stupaograwami dwietleniowymi.
Oswietlenie wykona kablem typu YKY 5x4mm2 na stupackvaetleniowych o wysokséci 5m

- instalacje niskopdowe (instalacja CCTV oraz nagfoenia ) stadionu lekkoatletycznego

- kanalizacje kablowna potrzeby instalacji CCTV oraz nagienia.

W etapie nr 3 naley wybudowd:



- rozdzielné gtowmn

- wewretrzne linie zasilajce rozdzielni gldowmng

-doziemn instalac elektryczm od zhcza kablowo-pomiarowego gxize kablowo-pomiarowe
wg. opracowania Pge Dystrybucja S.A) dagczh Zk Ppa 1. Instalagi wykona& kablem
2XYAKXs 4x240mm2. Instalacja sty¢ bedzie do zasilania rozdzielni gldwnej

- prace demont@we linii napowietrznej nn

2. Uwagi kaacowe:

- Wszelkie prace w poldu istniepcych uradzer elektroenergetycznych wykonywav
stanie beznapciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przexcpwnikow RE,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwarzagzczegolnego zagrenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak ngl@rzy ich wykonywaniu pogpowa zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegolnionymi geyi

- Catas¢ prac wykona zgodnie z obowgzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolitdowlano — montawych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Niniejsze prace winni wykonywgpracownicy posiadagy odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac,

- Przy wykonywaniu stosowamaterialy i uradzenia posiadage aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczage do ich stosowania,

- Osprzt zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Bapma si zastosowanie
osprztu innych producentéw pod warunkiem spetniania pazeidentycznych wymaga
technicznych jak ospet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskagdy Inwestora,
- Opis stanowi integradrczesé¢ projektu.



