PROJEKT
UMOWA Nr RG.272. .2015

zawartaw dniu ................ 2015 roku w Kolnie pomiedzy:
Miastem Kolno ul. Wojska Polskiego 20

REGON 450669849 NIP 721-11-40-977 reprezentowang przez:
Andrzeja Dudg — Burmistrza Miasta Kolno

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”:

Nr telefonu/faks: ....oooveiiie i,
REGON: ..., NIP oo,

............................. pod Nr KRS .............

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza, wpisana do ......................
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca"

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie ,,Przebudowa i
rozbudowa drog gminnych w Kolnie celem poprawy bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i
spojnosci z drogami powiatowymi "
2. Zakres robot zgodny z projektami budowlanymi dla poszczegdlnych zadan:
Przebudowa i budowa ulicy Targowej i Cieplej w Kolnie :
ul. Targowa: dt. 776,92 mb,
ul. Ciepta: dt. 248,6 mb

W zakresie:
1) Roboty rozbiorkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej z warstwa Scieralng z SMA,
b) wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej,
c¢) wykonanie zjazdoéw 1 zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowe;j,
d) wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowe;,
e) wykonanie $ciezki rowerowej z kostki betonowe;,
f) wykonanie elementéw chodnika z ptytek betonowych fakturowanych,
4) Regulacj¢ wysokosciowa istniejacego uzbrojenia (zawory wodociagowe, wilazy
kanalowe, studzienki teletechniczne),
5) Roboty sanitarne - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze studniami, przykanalikami
1 wpustami,
6) Budowe oswietlenia zewngtrznego,
7) Zielen, w tym:
a) zalozenie trawnikow,
b) pielggnacje trawnikow w okresie 1 roku od dnia odbioru koncowego,
8) Organizacj¢ ruchu , w tym:
a) tymczasowaq organizacj¢ ruchu na czas budowy,
b) docelowa organizacj¢ ruchu.



3. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze oraz o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej 1
prawem budowlanym.

4. Wszystkie roboty wykonane beda z materialow dostarczonych przez Wykonawcg zgodnie z
opisem dotyczacych standardow uzytych materiatow 1 technologii ujgtych w dokumentacji
projektowej. Zamiana materialow 1 technologii jest mozliwa tylko za pisemna zgoda
udzielong przez Zamawiajacego.

§2.
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy,

2) zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru,

3) zapewnienie finansowania inwestycji w  wysoko$ci umozliwiajacej zaptatg

wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

4) dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w

Umowie.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej min. na kwotg umowy.

2) opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego wraz z
harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zawierajacym  terminy  wykonania
poszczegdlnych zadan w ciaggu 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajacy
zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowym w ciagu 7 dni od
daty przedlozenia harmonogramu.

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej

4) wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami
oraz obowiazujacymi przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi oraz z zakresem
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczegdlnych zadan,

5) uzgodnienie wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanej pracy, niewyjasnionych
w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

6) nie udostgpnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji technicznej i innych
dokumentow osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,

7) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i1 pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia 1 innych uprawnionych osob;
kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz os$wiadczenie
kierownika budowy zostana przekazane Zamawiajacemu,

8) wejscie na plac budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie 1 zabezpieczenie terenu realizowanych
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

10) zapewnienie zakupoéw 1 dostaw materialow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach w trakcie wykonawstwa

12) ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk na wtasny koszt,

13) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowego,

14) utrzymanie czystosci 1 bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu
budowy,

15) zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swoj koszt,

16) koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot,

17) zglaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,



18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)
34)

prowadzenie obmiaru robdt dodatkowych,

realizowanie robot w kolejnosci 1 terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania poszczegdlnych zadan,

wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z
technologia prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie
srodkow chemicznych, materiatdw budowlanych stosowanych w niskich temperaturach)
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano -
montazowych" 1 Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce rezimu
technologicznego oraz Polskich Norm bgdzie sprawdzane przez nadzor inwestorski,
zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoOj koszt, wczesniej
wykonanych elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robdt wilasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot
realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego wykonywane,
zobowiazany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkdd oszacuje
przedstawiciel Zamawiajacego 1 ich kosztem obciazy Wykonawce. Powyzsza kwota
zostanie potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie
zakonczenia rozliczenia, skutkujacego brakiem mozliwosci potracenia, zwrdcona
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu
kaucj¢ gwarancyjna, a Wykonawca jest zobowiazany do uzupehlienia kaucji
gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie Zamawiajacego,

pomoc w przygotowaniu wnioskOw w sprawie uzyskania koniecznych zezwolen i zgody
wilasciwych organéw 1 jednostek administracji w sprawach zajgcia nieruchomosci,
pasow drogowych itp.,

uzyskanie wszystkich uzgodnien i1 wniesienie wszystkich niezbgdnych optat w celu
realizacji zamowienia.

usunigcie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u o0sob trzecich oraz
usunigcie uszkodzen urzadzen podziemnych,

przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z rgkojmi udzielonych przez dostawcow
1 podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres udzielonej prze
Wykonawceg rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

zapewnienie obshugi geodezyjnej 1 geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorow a takze w okresie odbiorow
1 rekojmi,

obowiazkowe 1 punktualne wuczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,
przestrzeganie przepisOw 1 wymogoéw BHP oraz instrukcji przez caty czas przebywania
na terenie budowy a w szczegdlnosci przez wszystkich pracownikéw, réwniez
podwykonawcow;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 trescia niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane na piSmie;

pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu
umowy 1 oddania inwestycji do uzytkowania

zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pozniej niz przed dniem
zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego poszczegodlnych zadan, Zamawiajacemu
kompletu dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy, wymagane $wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami
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3.

1

1.

prob, inwentaryzacji geodezyjnej, itp.) odbieranych prac i robot z naniesionymi
wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

35) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

36) wykonanie wszelkich robdt 1 czynnos$ci niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy na
swoj koszt

Wykonawca oswiadcza, 1z :

1) otrzymat dokumentacje techniczna w ilosci 1 egzemplarza,

2) zostaly mu przekazane wszelkie dane 1 informacje, majace wptyw na biezaca realizacjg
robot,

3) nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji.

§ 3.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, warunkami lokalnymi i1 dokumentacja techniczna, zapewnia, ze posiada
niezbedna wiedzg fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia
konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bgdzie w stanie nalezycie wykonac roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§ 4.
Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 30 wrze$nia 2015 r., z
uwzglednieniem postanowien § 6 niniejszej Umowy.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych zadah i1 scalonych elementéw robdt okreslane
zostana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Postep robot bedzie odpowiadat harmonogramowi rzeczowo-finansowemu wykonania
poszczegdlnych zadan budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminéw jest
podstawowym obowiazkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniate w
trakcie wykonywania prac nie spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy, a majace jego
zdaniem wplyw na harmonogram robot 1 zachowanie w/w termindw musza by¢
zglaszane na pisSmie Zamawiajacemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy
wspolnie z Wykonawca oceniaja zaistniala sytuacj¢ 1 jej wplyw na terminy realizacji
prac.

4. Wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacja, placem budowy i1 potwierdza mozliwos$¢
wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w niniejszej Umowie 1 za
ceng okreslona w § 10 umowy.

5. Dniem zakonczenia wykonania poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem niniejszej
Umowy jest dzien zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
koncowego poszczegdlnych zadah. Do formy 1 terminu zgloszenia maja zastosowane
przepisy § 9 umowy.

5. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia do odbioru koncowego
ostatniego zadania.

§5.
Warunki zmiany terminu realizacji Umowy
Ustalony w Umowie termin zakonczenia poszczegolnych etapéw robdt moze ulec zmianie
w przypadku:
1) nieterminowego przekazania placu budowy, z rOwnoczesnym przesunigciem o taki sam
czas terminu zakonczenia budowy
2) zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy w czasie realizacji budowy robot
dodatkowych lub zamiennych o wartosci przekraczajacej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w Umowie; termin wykonania prac okreslony w umowie nie
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ulega jednak zmianie w przypadku, gdy zlecenie prac dodatkowych lub zamiennych jest
wynikiem nienalezytego wykonywania prac przez Wykonawcg,
3) dziatania sity wyzszej (np. powodz, strajk generalny obejmujacy co najmniej 50 %
rynku sektora budowlanego),
Dziatania sit przyrody winny by¢ potwierdzone przez IMiGW lub zgoda obu stron.
W kazdym przypadku zmiana terminu musi byS spowodowana przyczyna rzeczywista i
potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez Strony.
O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznieh Wykonawca obowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznie listem poleconym.
Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedtuzony z powodu przerwania prac
spowodowanego pisemnym poleceniem Zamawiajacego, 0 czas przerwy.

§ 6.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania nast¢pujacych dokumentow: o$wiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkow kierownika, informacji o sporzadzeniu planu BIOZ, uprawnienia
budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie do stosownej izby inzynierow.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym
przez Strony.

Rozpoczecie robot nastapi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania robot.

§7.
Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy sitami wlasnymi badz przy
pomocy podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia zamawiajacemu na pismie projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
zglasza pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

a.niespetniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamOwienia

b. gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

I.

2.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach , o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 9 niniejszego paragrafu powinny
zawiera¢ w szczegdlnosci zakres robot, przedmiot dostawy lub ustugi, termin wykonania
oraz wynagrodzenie nalezne podwykonawcy.

Kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robot, ktory ma byc
wykonany lub w ramach, ktorego nastgpuje dostawa lub $wiadczenie ustugi wynikajaca z
oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy z podwykonawca dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej
zakresu wymagaja zgody zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty 1 prace, ktore
wykonywane sa przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegolnosci za opoznienia robot lub
niewystarczajaca ich jakosc.

Zamawiajacy z uzasadnionych powodow moze domagac si¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiajacy 1 Wykonawca w drodze
negocjacji, w interesie realizacji wspolnej inwestycji uzgadniaja swoje stanowiska, majac na
uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za realizacj¢ catosci przedmiotu umowy.

§8
Materialy i wyroby budowlane

Wszystkie prace i roboty budowlane, bgdace przedmiotem Umowy, zostang wykonane z
materiatow 1 wyrobow budowlanych Wykonawcy, odpowiadajacych normom i wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego 1 stosowania w budownictwie i
posiadajacych stosowne, obowiazujace polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, inspektorow nadzoru lub projektantow
Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ stosowne dokumenty, co do zgodnosci wbudowanych
materiatow 1 urzadzen z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikoOw, materiaty, surowce 1
sprzet, niezbedny do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru — jakosci wykonywanych
robot a takze sprawdzenia np. cigzaru lub jakosci uzytych materialow lub wyrobow. Jesli w
wyniku przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badZz wykonanie
robdt jest niezgodne z Umowa lub dokumentacja projektowa, koszty badan obciaza
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Wykonawceg. W przeciwnym przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie
robdt czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedtuzeniu, o ile koniecznosé
badan takich nie wynikata z postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nie moze dokonywac
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materialdw 1 wyrobow budowlanych okreslonych w
dokumentacji wykonawczej lub rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze
SWIZ. Wniosek Wykonawcy o zamiang materialow 1 urzadzen na inne musi mie¢ pisemna
akceptacj¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejsze]
Umowy, jak réwniez odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktore nie sa wlasciwej jakosci. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w
tym prace wykonane przy uzyciu niewlasciwych materiatow.

§9
Odbior robot

Strony ustalaja, ze przedmiotami komisyjnych odbioréw koncowych poszczegdlnych
zadan sa w cato$ci wykonane poszczegdlne zadania przedmiotu Umowy.
Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) komisyjne odbiory koncowe poszczegdlnych zadan przedmiotu Umowy.
Kierownik robot zglasza wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika
budowy dokonuje ich odbioru najp6zniej w nastgpnym dniu roboczym wpisem do
dziennika budowy, lub oddzielnie sporzadzonym protokotem, ktore beda wpisane w
dziennik budowy i1 dotaczone w sposob trwaly do oryginatu i kopii dziennika.
Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy konieczno$¢ wykonania badan i
sprawdzen wymaganych przepisami szczegolowymi powiadamiajac pisemnie lub faksem
o tym inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego Na wyzej wymieniona okolicznos$¢ kierownik
budowy sporzadza odrgbne protokoty techniczne badan i1 sprawdzen, z udzialem
branzowych inspektorow nadzoru oraz Zamawiajacego, ktore to protokoly rejestruja
wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika budowy winien zosta¢ dokonany na 3
dni przed terminem dokonania prob.

. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego
zadania, Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbioru zadania, nie poOzniejszy
jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia dokonanego przez Wykonawce.
Do pisemnego zgloszenia wymienionego w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca
dotacza komplet dokumentéw odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym,
aprobaty oraz atesty na zastosowane materiaty, niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczen do uzytkowania, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, rejestr zmian dokumentacji projektowe;.

Za dzien pisemnego zgloszenia o ktébrym mowa w ust. 5 uznaje si¢ dzien otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentoéw odbiorowych.

Wszystkie odbiory koncowe beda dokonywane przez komisj¢ powolana przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, skladajaca si¢ z kierownika budowy oraz
przedstawiciela Wykonawcy 1 przedstawiciela Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze
kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostana protokoty
okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczeg6Inosci przedmiot
odbioru, datg odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowiazkdéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
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odmoéwic odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia zgloszenia
robot do odbioru.

9. Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminach

ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru przez Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z
wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

10. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajacego od dnia odbioru robdt. Odbior koncowy jest dokonany po
zlozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

11. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnig¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i1
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcg nie przystapi do czynnosci zwiazanych z
odbiorem w terminie okreslonym umowa, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisj¢ w skiad, ktorej wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w
ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawg do wystawienia
faktury 1 zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.

§10

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w facznej kwocie netto ............. zt, podatek VAT ........... 71,
cena brutto ................ zt (stownie ztotych .................. )
Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym  przez ~ Zamawiajacego  harmonogramem  rzeczowo-finansowym
zawierajacym terminy realizacji poszczegdlnych zadan.
Wykonawca wystawi fakturg lub faktury na Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska
Polskiego 20; 18-500 Kolno; NIP 721-11-40-977
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bgdzie na rachunek bankowy

Rozliczenie nalezno$ci nastapi faktura koncowa, wystawiona na podstawie koncowego
komisyjnego protokolu odbioru zadania 1 po usunigciu usterek podpisanych przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego 1 osoby
upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego 1 Wykonawce, platna w terminie 30 dni
od daty jej zlozenia.

Dopuszcza sig rozliczenie naleznosci za poszczegdlne zadania fakturami czgsciowymi (nie
wigcej niz dwie faktury czgéciowe), wystawionymi na podstawie koncowych komisyjnych
protokotéw odbioru poszczegdlnych zadan 1 po usunigciu usterek zgloszonych w
protokotach odbiorow koncowych poszczegdlnych zadan, podpisanych przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego 1 osoby upowaznione do
reprezentowania Zamawiajacego 1 Wykonawce, platna w terminie 30 dni od daty jej
zlozZenia.

§11
Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
Wykonawca sklada faktury wraz z zalacznikami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy bedzie realizowat platnosci zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym
harmonogramem realizacji poszczegdlnych zadan. Podstawa do wystawienia faktur
czgsciowych beda protokoty odbioréw koncowych poszczegdlnych zadan sporzadzone



10.

11.

12.

przez przedstawicieli ze strony Zamawiajacego i kierownika budowy ze strony Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru.
W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest, przed przedlozeniem Zamawiajacemu
faktury (czes$ciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dolaczy¢:
1) dowdd zaplaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres
robdt, potwierdzony przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem
2) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od
wykonawcy calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robot, dokonane
dostawy lub wykonane ustugi, zlozone w formie pisemnej wg wzoru stanowiacego
zalacznik do umowy.
Uruchomienie ptatnosci faktury nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu wraz
dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 112 niniejszego paragrafu.
Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
upowaznia zamawiajacego do wstrzymania zaplaty wykonawcy do czasu usunigcia w/w
braku bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem
dorgczenia zamawiajacemu kompletnej dokumentacji potwierdzajacej  spelnienie
$wiadczenia na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowic
podstawg do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
zamawiajacego.
Za dat¢ dokonania platnosci faktury strony beda uwazaly dat¢ przekazania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu do banku.
W przypadku wystapienia blgdow w wystawionych fakturach, Zamawiajacy zawiadomi
niezwlocznie pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania
faktury. Termin platnosci biegnie wowczas na nowo od dnia zlozenia prawidtowej faktury.
Opdznienie w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury (bez bltedow), przy spelieniu przez
Wykonawceg warunkow okreSlonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie
Zamawiajacego obowiazek zaplaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu
cywilnego.

§12

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi jakosci na przedmiot umowy.

Termin r¢kojmi ustala sig¢ na ........ miesigcy. Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego poszczegdlnych zadan od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, ktore

powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej
starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate

wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania
technicznego.

W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi wad, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawcg do usunigcia wad w terminie ustalonym przez Strony.

O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce
na pismie.

W ciagu 3 dni roboczych od dorgczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia o zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ pisemne]
odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktory to termin
powinien zosta¢ na pismie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca nie ustala terminu, w jakim wady maja by¢ usunigte,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a
Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwiazany, o ile wyznaczony
termin bedzie realny 1 mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.
Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunigcia zgltoszonych
przez Zamawiajacego wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkdd bedacych
normalnym nastgpstwem wad.
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13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg w terminie obowiazkéw wynikajacych z ust.
9, 11 lub 12 Zamawiajacy, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady 1 obciazy Wykonawce
kosztami ich usunigcia oraz 5 (pig¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztow
usuniecia wad.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania roboét
Strony wustalaja, ze Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci umowy tj. ........... zl, stownie:
............................ zt 00/100 w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj .......... zt
Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czesci okreslonej w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjgcia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.
Czg$¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

§14

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe sa to roboty wykraczajace poza zakres okreslony w dokumentacji robot.
Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego 1 jest
nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ robdt dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym
niezbednych do jego prawidlowego wykonania — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego. Jezeli kosztorys ofertowy nie bgdzie
obejmowat zakresu robot dodatkowych ceny zostang ustalone w drodze przeprowadzonych
negocjacji.
Zamawiajacy w toku realizacji robot, stanowiacych przedmiot umowy moze w uzasadnionych
przypadkach dokona¢ zmian ilosciowych, jakosciowych i rodzajowych robdt 1 prac, w stosunku
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Roboty 1 prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy bgda wycenione zgodnie z
cenami, wynikajacymi z niniejszej umowy, przyjetymi do ustalenia ceny ryczaltowej, a
zwlaszcza wartos$ci kosztorysowej scalonych elementoéw robodt, przy czym warto$¢ robot
pierwotnych, uwzgledniona w cenie ryczattowej, bedzie zastgpowana wartoscia robot
zamiennych.
Wynagrodzenie ryczaltowe zostanie skorygowane o skompensowanie warto$ci robot
zaniechanych 1 dodatkowych.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacjg robot 1
nie realizuje ich w okresie dwoch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji robot

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja 1
zatwierdzonym harmonogramem

2. Zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia w przedmiocie odstapienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstapienie z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
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1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz
jeden miesiac;

2) Przerwa w prowadzeniu robot wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego jest dluzsza jednorazowo niz jeden miesiac.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza niezwlocznie protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia od Umowy

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktora spowodowata odstapienie od Umowy,

3) Strony dokonuja odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg, o ile sa wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i spetniaja wymogi prawa budowlanego, polskich
norm 1 przepisami szczegolnymi

4) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ komplet zalacznikow wymaganych do
odbioru koncowego.

5) Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy 1 dotychczas
jeszcze niezafakturowane Zamawiajacy winien zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
w terminie 30 dni roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacji, o ktorej
mowa w pkt 1.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania robot — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

2) w przypadku nie usunigcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych
podczas odbiorow czgsciowych lub odbioru koncowego — w wysokosci w wysokosci
0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

3) w przypadku nie usunigcia wad w okresie rgkojmi w terminie wyznaczonym przez
Inwestora - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 za
kazdy dzieh opdznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreSlonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien przerwy, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia

5) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej umMowy.

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
(z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 10 ust. 1

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z
VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne:
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1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemozliwienia rozpoczgcia
wykonania objetych umowa robdt budowlanych - w wysokosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak niz 10
% tego wynagrodzenia;

3) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

4) w razie odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ objetych
umowa robot;

5) za odstagpienie od umowy przez Wykonawc¢ z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okre$lonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego albo Wykonawce na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez druga strong¢ bedzie przewyzszac
zastrzezone kary umowne, Zamawiajacy oraz Wykonawca moga dodatkowo dochodzi¢
zaplaty odszkodowania na zasadach ogolnych, przy czym zastrzezone kary umowne
podlegaja zaliczeniu na poczet odszkodowania.

Kary umowne przewidziane w niniejsze] umowie za opOznienie lub przerwe sa nalezne
takze w przypadku pdzniejszego odstapienia od umowy (kary sa woOwczas naliczane
maksymalnie za okres do dnia odstapienia).

Kary umowne zostana potracone z ostatniej faktury czesSciowej. Jezeli warto$¢ kary
umownej bedzie przewyzszala warto$¢ ostatniej faktury czesciowej, to Wykonawca wplaci
brakujaca czgs¢ kary umownej na konto wskazane przez Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym w protokole odbioru.

§17

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych nie stanowia inacze;.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu 1 przekazu wierzytelnos$ci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia.
Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
. Naglowki paragrafow nie stanowia tresci umowy 1 nie bgda brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia
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rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
8. Umoweg sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr RG.272...... 2015
zawarta w dniu ....... 2015 roku

piecze¢ podwykonawcy

Zamawiajqcy: Miasto Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

/nazwa i adres wykonawcy/

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bgdac nalezycie umocowany do reprezentowania przedsigbiorcy

(Podwykonawcy) dzialajacego pod firma ..........cooeeiiiiiiiiiiiiieee e

niniejszym oswiadczam, ze:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
1) zawarte] w dniu ...l r. z Wykonawca na
podstawie umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a Gming Miasto Kolno, wymagalne do

dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysokosci.

b) do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano KWotg ..........ccceeveivviiieeeeeennnnn, zh
STIOWIIE: e e e zt brutto

1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

c¢) migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

d) zrzekamy si¢ prawa do dochodzenia wszelkich roszczen z tego tytutu oraz zwalniamy z
dtugu Inwestora oraz Wykonawce w zakresie wskazanym w niniejszym o$wiadczeniu.

Data, piecze¢ 1 podpis
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