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INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZEWNETRZNE 
 

1. Podział na etapy: 
 
Przebudowa  istniejącego stadionu miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego w Kolnie została 
podzielona na 3 etapy. 
 
W etapie nr 1 należy wybudować/przebudować: 
 
- linię kablową nn YAKXS 4x240mm2 kolidującą z projektowanym boiskiem treningowym. 

Linię przebudować zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez właściciela linii 

kablowej nn tj. Pge Dystrybucja S.A. 

- linię telekomunikacyjną kolidująca z projektowanym boiskiem treningowym. Przebudowę 

kolidującej linii telekomunikacyjnej wykonać w oparciu o wydane  warunki  przez właściciela tj. 

Orange Polska S.A. 

- linię kablową do złącza kablowego do złącza kablowego  ZK nr 5. Złącze kablowe ZK nr 5 

zasila w energię elektryczną tablice sterowania oświetleniem boiska treningowego (TZSO).  

- doziemną instalację oświetleniową  nn od projektowanej szafki TZSO do szaf kablowych SK-1 
do SK-6 ustawionych przy projektowanych masztach M1-M6 do oświetlenia boiska 
treningowego 

- specjalne systemy uziomowe wykonane z płaskownika FeZn25x4 dla masztów 
oświetleniowych M1-M6  rozmieszczonych na terenie boiska treningowego.  

 

W etapie nr 2 należy wybudować: 

 

- kanalizację kablową służącą na potrzeby działania aparatury  startowej, pomiaru  czasu oraz 

wyświetlania informacji na tablicy wyników.  

- doziemną instalację YAKXS 4x70mm2  do złącza kablowego ZK-3 służącego do zasilania w 

energię elektryczną tablicy wyników 

- instalację odgromową tablicy wyników 

- doziemną instalację YKY 2x1,5mm2  do zasilania w energię elektryczną zraszaczy boiska 

- oświetlenie dozorowe wokół stadionu  wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi.  

Oświetlenie wykonać kablem typu YKY 5x4mm2 na słupach oświetleniowych o wysokości 5m 

- instalacje niskoprądowe (instalacja  CCTV oraz nagłośnienia ) stadionu lekkoatletycznego 

- kanalizacje kablową na potrzeby instalacji CCTV oraz nagłośnienia. 

 
W etapie nr 3 należy wybudować: 
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- rozdzielnię główną  

- wewnętrzne linie  zasilające  rozdzielnię główną 

-doziemną instalację  elektryczną od złącza kablowo-pomiarowego (złącze kablowo-pomiarowe 

wg. opracowania Pge Dystrybucja S.A)  do złącza Zk Ppoż 1. Instalację wykonać kablem  

2xYAKXs 4x240mm2. Instalacja służyć będzie do zasilania rozdzielni głównej 

- prace demontażowe linii napowietrznej nn  
 
 
2. Uwagi końcowe: 
 
- Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w 
stanie beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracowników RE, 
- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z 
zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej, 
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – 
Instalacje elektryczne. 
- Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania tego rodzaju prac, 
- Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i 
certyfikaty dopuszczające do ich stosowania, 
- Osprzęt zastosowany w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie 
osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań 
technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, 
-     Opis stanowi integralną część projektu. 
 


