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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-0 Kod CPV – 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków.

B-1 Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

B-2 Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu

B-3 Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne

B-4 Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie

B-5 Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie

B-6 Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

B-7 Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie

B-8 Kod CPV – 45430000-0 – pokrywanie  podłóg i ścian 

B-9 Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych

B-10 Kod CPV – 45321000-3 – Izolacja cieplna

B-11 Kod CPV – 45233222-1 – roboty w zakresie kładzenia chodników i asfaltowanie

B-12 Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań

B-13 Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien

B-14 Kod CPV – 45261210-9 –  wykonywanie pokryć dachowych  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej 

na inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku administracyjno- socjalny położonego na

działce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w Kolnie 

B-O        kod CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  .

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego, położonego na działce nr geod. 1726/53  przy ul. Witosa 4 w

Kolnie. 
1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego, położonego na działce nr geod.

1726/53  przy ul. Witosa 4 w Kolnie. 

1.2.2. Zakres robót

Zakres opracowania jest następujący:

1.2.2.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

a. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

• Oznakowanie strefy zagrożenia terenu taśmą polietylenową

b. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI

b.1. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH

• Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

• Rozebranie obróbek blacharskich z blachy 

• Rozebranie rur spustowych z blachy 

• Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej i powlekanej

• Montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 12cm z blachy ocynkowanej i powlekanej

• Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25cm z blachy cynkowej i powlekanej

• Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50cm z blachy cynkowej i powlekanej

• Montaż siatek zabezpieczających rynny przed zaleganiem liści

b.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU

• wykonanie otworów roboczych o wym. 40x50cm w połaci dachu w niezbędnej liczbie sztuk, nie mniej niż jeden

otwór na sekcję dachu pomiędzy ściankami kolankowymi podpierającymi płyty korytkowe;

• poprzez wykonane otwory należy metodą nadmuchową przy użyciu  granulatu  z wełny  mineralnej  docieplić

przestrzeń stropodachu. Grubość warstwy dociepleniowej 22cm λ≤ 0,041 W/m.K.

• po wykonaniu docieplenia otwory należy zaślepić stropem żelbetowym poprzez wykonanie szalunki traconego

ze sklejki;

• wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

• montaż nasad kominowych typy turbowent 100mm na kanałach wentylacji grawitacyjnej;

• montaż paneli fotowoltaicznych- wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

c. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU



c.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

c.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA ŚCIANACH I W POZIOMIE PARTERU

• Skucie wyprawy podokiennej

c.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN

• Osłony okien folią polietylenową

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16cm o λ ≤ 0,031 W/m.K

• Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 3cm EPS 70-040 gr. 3cm o λ ≤ 0,031 W/m.K

• Przyklejenie II warstwy siatki na ścianach

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

• Montaż profili dylatacyjnych prostych

• Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie pod podokienniki

• Izolacja podokienników z pianki poliuretanowej niskorozprężnej

• Montaż podokienników z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5mm

• Wklejanie samorozprężnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych z podokiennikami z

blachy stalowej

• Wklejanie samorozprężnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych z ościeża z blachy

stalowej

• zamocowanie profili elewacyjnych wokół okien o gr. 3cm i szerokości 15cm oraz pomalowanie ich silikatową 

farbą fasadową wg kolorystyki elewacji

• boniowanie: zamocowanie profili elewacyjnych gr. 3cm na poziomie parteru. Profile oddalone od siebie w 

poziomie o 3cm, szerokość pasów boniowania ok. 30cm, kolorystyka zgodnie z rys. elewacji 

d. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NA POZIOMIE COKOŁU

d.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie 

• Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16cm o λ ≤ 0,031 W/m.K

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

• Montaż profili dylatacyjnych prostych

e. REMONT KOMINÓW

• sprawdzenie nośności poprzez ostukiwanie młotkiem, skucie „niestabilnego podłoża:, tj. tynków, odgrzybienie,

oczyszczenie wodą pod ciśnieniem powierzchni pod ocieplenie z wykonaniem tynków. Po skuciach i oczyszcze-

niu powierzchni uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. III. 

• docieplenie styropianem EPS 70 o gr. 5cm o λ≤ 0,04 W/m.K  –  pod warunkiem uruchomienia dostaw energii

cieplnej z sieci miejskiej; w przypadku utrzymania źródła ciepła jako paliwo stałe kominy należy docieplić wełną

mineralną o gr. 5cm; 

• przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego o gramaturze 145g/m² wtopionej w zaprawę klejową;



• kominy powyżej połaci dachowej rozebrać, a  następnie wymurować z cegły klinkierowej. Kominy murować na

zaprawie z dodatkiem trasu. Na styku połaci dachowej z kominem wykonać obróbkę blacharską z wywinięciem

ok. 20cm na komin, obróbką wciąć poziomo w komin.  Komin zakończyć czapką.  

• montaż nasad obrotowych blaszanych (turbowenty) fi 150.

f. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

• Chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

g. STOLARKA BUDOWLANA

g.1. STOLARKA OKIENNA

g.1.1. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

• Wykucie z muru ościeżnic z PCV

• Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 

• Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania 

g.1.2. WYMIANA OKIEN NADZIEMIA

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

• Wykucie z muru ościeżnic PCV

• Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych aluminiowych z obróbką obsadzenia 

• Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 

g.2. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

• Wykucie z muru ościeżnic stalowych

• Wykucie z muru ościeżnic z PCV

• Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych

• Montaż drzwi stalowych pełnych 

• Montaż drzwi aluminiowych pełnych 

• Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania 

h. MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH 

• Wykucie wycieraczek 

• Oczyszczenie starego podłoża przy użyciu szczotek

• Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

• Warstwy wyrównawcze i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm 

• Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 

• Obsadzenie wycieraczek w podłożach betonowych

• Wykonanie posadzki i cokolików z płytek

i. REMONT DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI

• rozebranie starych obróbek blacharskich;

• oczyszczenie i odgrzybienie odkrytych podłoży, wyrównanie powierzchni poprzez wykonanie nowego tynku ce-

mentowego kat. II.

• docieplenie od spodu - warstwą izolacji termicznej - płyty styropianowe EPS 70  o grubości 5cm o λ≤ 0,031

W/m.K. Od góry docieplenie styropapą o gr.5cm



• wykonanie tynku silikatowego o fakturze baranek 2,0mm barwiony w masie, na siatce z włókna szklanego o

gramaturze 145g/m² wtopionej w zaprawę klejową na bokach daszków i od strony spodów.

j. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

• Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 

• Wykonanie tynku mineralnego silikatowego cienkowarstwowego o gr. 2mm o przepuszczalności pary wodnej 

klasy V2, absorpcji kapilarnej i przepuszczalności H2O klasy W2, klasa reakcji na ogień F; wykonane ręcznie

• Wykonanie tynku mozaikowego o przepuszczalności pary wodnej klasy V2, absorpcji kapilarnej i 

przepuszczalności H2O klasy W2, klasa reakcji na ogień F.

k. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 

• Montaż i demontaż rusztowań

l. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU I ZŁOMU

• Transport złomu 

• Wywóz gruzu 

1.3 Informacje o terenie budowy 

 Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na działce  na działce nr geod.  1726/53 przy ul.   Witosa 4 w

Kolnie Teren objęty opracowaniem został oznakowany na załączonym do projektu planie sytuacyjnym, który przedstawia

graficznie jego charakterystykę.

1.4 Organizacja robót

Roboty konstrukcyjno - budowlane można podzielić na:

Roboty zewnętrzne:

 Przygotowawcze wraz z montażem i demontażem rusztowań,

 Rozbiórki i skucia,

 Wymiana stolarki budowlanej,

 Docieplenie elewacji, tj. wykonanie wypraw,

 Remonty schodów zewnętrznych, 

 Wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskim,

 Roboty wewnętrzne:

 Rozbiórki i skucia,

 Wykonanie wypraw tynkarskich,

1.5 Przekazanie placu budowy

 Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminach  określonych  w  umowie  o

wykonanie robót wskazując:

- oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne;

- dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków;

- miejsce składowania materiałów.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do

zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe

urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich



 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego

poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  inspektora  nadzoru i

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy

w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru.

1.9Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na

terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i

pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót

albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek spełniać wymagania określone w rozporządzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.10 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Nie występują.

1.11 Ogrodzenia placu budowy

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy polega na  ustawieniu słupów, umocowanie przęseł i siatki (siatka metalowa).

1.12. Nazwy i kody: grup i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

Dział    - 45.000000-7- roboty budowlane;

Grupa  - 45.400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

Kategoria  robót zasadniczych  - 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

     Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczające i uzupełniające występują:

B-0

B-1

Kod CPV – 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków.

Kod CPV – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
B-2 Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
B-3 Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne
B-4 Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie



B-5 Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-6 Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-7 Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-8 Kod CPV – 45430000-0 – pokrywanie  podłóg i ścian 
B-9 Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych

B-10 Kod CPV – 45321000-3 – Izolacja cieplna
B-11 Kod CPV – 45233222-1 – roboty w zakresie kładzenia chodników i asfaltowania
B-12 Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań
B-13 Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien
B-14 Kod CPV – 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych

1.13. Określenie podstawowe

Stosować się do określeń i sformułowań zawartych w ustawie – prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./ oraz Ustawą o

wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/

Użyte w Specyfikacji technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

 Budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z

określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;

 Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób,

proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w

trakcie realizacji robót (budowy);

 Dziennik budowy –  opatrzony  pieczęcią  zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do

notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonanych

odbiorów robót,  przekazywania poleceń i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru,

wykonawcą i projektantem;

 Kierownik budowy –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

 Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania

przez  wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych

załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

 Obciążenie dynamiczne –  obciążenie  działające  udarowo  lub  cyklicznie,  wywołujące  siły  bezwładności  w

konstrukcji;

 Obciążenie temperaturą –  różnica  temperatury  konstrukcji  w  jej  przekrojach  oraz  różnica  temperatury

konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu;

 Obciążenie statyczne –  obciążenie,  którego  wartość  przyrasta  powoli,  nie  wywołując  siły  bezwładności  w

konstrukcji;

 Obiekt  budowlany  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi;  obiekt  małej  architektury;

budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

 Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli

przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego

rodzaju robót;



 Parametry geotechniczne – wielkości określające cechy gruntów budowlanych;

 Podłoże gruntowe –  strefa,  w  której  właściwości  gruntów  maja  wpływ  na  projektowanie,  wykonanie  i

eksploatację budowli;

 Podłoże jednorodne – podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B

(B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;

 Podłoże warstwowe – podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje

więcej niż jedna warstwa geotechniczna;

 Polecenie inspektora  nadzoru – wszelkie  polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

 Powierzchnia poślizgu – powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe

wytrzymałości gruntu na ścinanie;

 Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

 Projektant – autor Dokumentacji Projektowej;

 Rysunki –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiany  obiektu

będącego przedmiotem robót;

 Stan graniczny – stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po osiągnięciu, którego

uważa  się,  że  budowla  (lub  jej  element)  zagraża  bezpieczeństwu  albo  nie  spełnia  określonych  wymagań

użytkowych;

 Stan graniczny naprężenia  w  podłożu  gruntowym –  stan,  w  którym  w  każdym  punkcie  danego  obszaru

występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie;

 Studzienka (komora) wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do zamontowania

armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

 Właściwości  charakterystyczne –  średnie  wartości  ustalone  na  podstawie  badań  lub  podane  w  normach.

Symbole  charakterystycznych  obciążeń  uzupełnia  się  indeksem  „n”  umieszczonym  u  dołu,  a  symbole

charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry;

 Wartości obliczeniowe –  wartości  uwzględniające  możliwe  odchylenia  od  wartości  charakterystycznych;  w

przypadku  parametrów  geotechnicznych  uwzględniające  niejednorodność  gruntów  oraz  niedokładność  ich

badania.  Symbole  obliczeniowych  wartości  obciążeń  uzupełnia  się  indeksem  „r”  umieszczonym  u  dołu,  a

symbole  obliczeniowych  wartości  parametrów geotechnicznych  indeksem „r”  u  góry.  Wartość  obliczeniowa

obciążeń  ustala  się  przez  przemnożenie  wartości  charakterystycznej  przez  współczynnik  obciążenia  gf,  a

wartość obliczeniową parametru geotechnicznego – przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy gm;

 Wyrób budowlany  – wyrób  w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,

wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym

integralną całość użytkową.

Skróty   – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty użyte w opracowaniu:

ST – Specyfikacje Techniczne

PZJ – Program Zapewnienia Jakości

PE – polietylen

PCW, PCV – Polichlorek winylu

PN – Polska Norma



BN – Branżowa norma

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

NN – Niskie Napięcie

SN – Średnie Napięcie

BSO – bezspoinowy system ocieplenia

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

              Należy stosować  wyłącznie  wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających wymogi  art.5  –

prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie także zgodne z wymogami

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

           Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle

produkcji  i  zakupu  wyrobów budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót-  właściwie  oznaczonych,

posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności  a  także inne  prawnie  określone  dokumenty.

Wykonawca jest  zobowiązany przez okres wykonywania  robót  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich

wykonania.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą

jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni  właściwe składowanie  materiałów na plan budowy.  Tymczasowe miejsce składowania

powinny  być  uzgodnione  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  i  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  w  celu

przeprowadzenia inspekcji.

         Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest akceptacja

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiały i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie

robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom określonym w  art.  10  –  prawa  budowlanego  oraz  w szczegółowych

specyfikacjach technicznych. 

2.3.2.  Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o

przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  do  wykonania  robót  a  także  o  aprobatach  technicznych  lub

certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji  inspektora nadzoru

inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  może  pozwolić

Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub wyrobów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen materiałów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

materiały lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i

kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca chcąc zamienić materiał na inny musi to uzgodnić z autorem projektu i mieć zgodę inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wybrany i  zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał  nie może być

ponownie zmieniony bez jego zgody.

     Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczeń bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora nadzoru



inwestorskiego.

     Wszystkie wariantowe rozwiązania wymagają formy pisemnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych

dla konkretnego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest

akceptacja  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość

transportowanych materiałów.

Z  uwagi  na  zasiedlenie  budynku  szczególnej  staranności  wymaga dobór  środków transportu  pionowego  /

zbocza, liny, żurawie przyścienne.

Środki transportu Wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

             Dobór środków transportu kołowego i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym

użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących lokalnych ograniczeń co do

gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Ładunki  należy  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem  się.  Zabrania  się

stosowania środków transportu, które zagrażają bezpieczeństwu oraz  poszanowaniu  uzasadnionych interesów osób

trzecich lub naruszają lokalną infrastrukturę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i

poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów

robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanej  na  piśmie  przez  inspektora  nadzoru.  Następstwa

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i  wykonaniu robót  zostaną,  jeśli  tego wymagać

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów i  rodzajów  robót

wchodzących w skład zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy

w  postaci  wpisu  do  dziennika  budowy,  sporządzenie  dokumentów badań  i  pomiarów  inwentaryzacji  bieżącej  oraz

protokołu odbioru robót.

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy



              Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  Wykonawca

zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla

ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  Uznaje się,  że wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu  budowy.

Uporządkowanie  terenu budowy stanowi  wymóg określony przepisami  administracyjnymi  o  porządku  i  nie  wymaga

dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 11

marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadać kartę przekazania odpadów do miejsc

do tego przeznaczonych.

     W kosztorysie należy uwzględnić wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu i jego sprzedaż, a gruz i inne

odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR

6.1. Zasady kontroli i jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materiałów i robót.

     Wykonawca będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów i  robót  z częstotliwością gwarantującą,  że  roboty

wykonano zgodnie z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach technicznych a jeśli  nie

zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnątrz

będą obciążać kosztowo Wykonawcę.

6.2. Pobieranie próbek

          Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych

na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm,  aprobatami,  instrukcjami

producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materiałów u źródła

ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

     Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z

normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i

oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.5. Dokumentacja budowy



Dokumentacja  budowy  wynika  z  art.  3  pkt  13  Prawa  budowlanego  oraz  treści  zawartej  umowy  o  roboty

budowlane z Wykonawcą. W tym wypadku należy prowadzić książkę obmiaru robót oraz gromadzić certyfikaty ma znak

bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  aprobaty  techniczne.  Niezależnie  od  tego  należy  wykorzystać  protokoły

konieczności dotyczące robót zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach określonych w umowie

pomiędzy stronami.

     Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  na  właściwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien zawierać

zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze

szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych

robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział  przedmiaru robót należy opracować według

systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach  zawierających  normy

nakładów rzeczowych.

     Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

     Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia objętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robót.

Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem.

     Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w

ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania

tych  robót.  Korekta  ewentualnych  błędów lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia

Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

            Na podstawie katalogów nakładów rzeczowych w jednostkach tam przyjętych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy

wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywany w należnym stanie przez cały okres

trwania robót.

     Urządzenie  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  wymagają  akceptacji  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar  należy  przeprowadzić  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót  a  także  w  przypadku

występującej dłuższej przerwy w robotach.

      Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.

     Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

      Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  do  książki  obmiarów,  względnie

umieszczonych na karcie obmiarowej.



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:  częściowy,  etapowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu,

odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.

          Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót  ulegających

zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia  ilości  i  jakości  wykonanych robót,  które w dalszym okresie

realizacji robót nie będzie można ustalić. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego z

równoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru  dokonuje  inspektor  w  terminie

uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej.

8.3. Odbiór częściowy i etapowy

Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczna całość.

           Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie

pisemnej do siedziby Zamawiającego.

8.4. Odbiór techniczny

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy stronami.

     Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem inspektora

nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

     Z  odbioru  należy  sporządzić  protokół,  w którym należy  odnieść  się  do  warunków zawartych  w  umowie  oraz

dokumentacji  technicznej.  Ponadto należy numerycznie wymienić zgłoszone do usunięcia przez Wykonawcę wady i

usterki wraz z podaniem terminów na to przeznaczonych.

     W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i

ulegających zakryciu, zgłasza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających,

komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od

wymaganych dokumentacją  projektową i  specyfikacją techniczną ( z uwzględnieniem tolerancji)  i  nie  ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

-umowy pomiędzy stronami;

-protokołu odbioru końcowego;

-dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego;

-dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad.

8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny

           Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy



odbiorze  końcowym  lub  /  oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie

gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  jako  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

     Zgodnie z prawem budowlanym w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:

-projekt budowlany, wykonawczy;

-protokoły z odbiorów robót;

-protokoły z badań, pomiarów i ustaleń;

-dokumentacja  powykonawcza  uwiarygodniona  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  razie  potrzeby  przez

projektanta;

- oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacją techniczną;

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

  - aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiały budowlane.

     Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania mających znaczenie opracowań, ekspertyz

  oraz  innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą do rozliczenia robót są:

-protokoły odbioru robót;

-warunki określone pomiędzy stronami w umowie.

     Podstawa płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja  technicznej  na  inwestycję  polegającą  na  termomodernizacji  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego

położonego na działce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w Kolnie. 

a) projekty wykonawcze:

• architektury i konstrukcji;

• instalacji elektrycznych 

• instalacji sanitarnych

• przedmiary

• kosztorysy inwestorskie

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Opracowany przez jednostkę projektową: 

MT PROJEKT MARIUSZ TRUSZKOWSKI, 15-662 Białystok, ul. Stroma 1f lok. 12

a której autorem jest:

mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA

nr upr. 41/PDOKK/2015

mgr inż. MARIUSZ TRUSZKOWSKI

nr upr. PDL/0006/PWOK/13



B-0 kod CPV – 45453000-7 Roboty budowlane w zakresie budynków

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.3. Informacja o terenie budowy

1.4. Organizacja robót

1.5. Przekazanie placu budowy

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu

1.11. Nazwy i kody; grup i kategorii robót /CPV/ 

1.12. Określenia podstawowe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą 

jakości materiałów i wyrobów

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5.3. Likwidacja placu budowy

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR

6.1. Zasady kontroli i jakości robót.

6.2. Pobieranie próbek

6.3. Badania i pomiary

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.5. Dokumentacja budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZĄC RZEDMIARU I ODBIORU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady

7.2. Zasady określania ilości według katalogów i nakładów rzeczowych

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

8.2. Odbiór robót ulegających zanikowi

8.3. Odbiór częściowy i etapowy

8.4. Odbiór końcowy

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny

8.7. Dokumentacja powykonawcza

9. ROZLICZENIE ROBÓT



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1 Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

B-2 Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu

B-3 Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne

B-4 Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie

B-5 Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie

B-6 Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

B-7 Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie

B-8 Kod CPV – 45430000-0 – pokrywanie  podłóg i ścian 

B-9 Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych

B-10 Kod CPV – 45321000-3 – Izolacja cieplna

B-11 Kod CPV – 45233222-1 – roboty w zakresie kładzenia chodników i asfaltowanie

B-12 Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań

B-13 Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien

B-14 Kod CPV – 45261210-9 –  wykonywanie pokryć dachowych  

10.2. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

• ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/. 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 

Nr 108 poz. 953/.

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymagania 

podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/. 

• ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami/.

• ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 

109 z 2004r. poz. 1156/.

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - poradnik projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru opracowany przez zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag 

Dashofer-Warszawa 2004r./.

• „Remonty i modernizacja budynków”- poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm 

remontowo- budowlanych pod redakcją prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer – Warszawa

2006r. z aktualizacją styczeń 2007r./. 

• „Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.

• archiwalna dokumentacja techniczna pozostająca w dyspozycji Zamawiającego.

Polskie Normy.



Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o następujące Polskie Normy:

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli  –  obciążenia  zmienne  technologicznie  –  podstawowe  obciążenia

technologiczne i montażowe.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane – obliczenie statystyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymaganie i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne – terminologia i klasyfikacja.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-91/B-27618 Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  tkaniny  szklanej  i  welonu

szklanego.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – wymagania i badania.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i badania.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym.
PN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne – cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-

72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne – cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe – gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).
PN-EN-104 Płytki  i  płyty  ceramiczne  podłogowe  i  ścienne  –  oznaczenie  odporności  na  szok  termiczny

(zastępuje BN-87/B-12038/10).
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19).
PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B.
PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02).
PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi – wygląd

po wygrzewaniu w temp. 150°C – metoda badania.
PN-B-94091 Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)
PN-479 Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi  –

oznaczanie skurczu termicznego
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

PN-91/B-01813

ITB

Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  konstrukcje  betonowe  i  żelbetonowe  –

zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru.

Instrukcje.



B–1 kod CPV- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Roboty rozbiórkowe:

Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu cokołu:

• Skucie wyprawy podokiennej

ROBOTY WEWNĘTRZNE

Roboty rozbiórkowe:

• Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-piaskowej

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie z B-0

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Nie występują.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

 młotami kującymi,

 odkurzaczem przemysłowym,

 samochodami do wywozu odpadów,

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

 drobnym sprzętem pomocniczym.

 łom,

 przecinak,

 łopaty, wiadra,

 taczki do wywozu gruzu.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie występują.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

- Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi 

pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.

- Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz,  w złych warunkach atmosferycznych ,  w czasie deszczu,

opadów śniegu lub silnych wiatrów.

- Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie

jednego elementu  konstrukcyjnego nie  wywołało  nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia  się  innego fragmentu

konstrukcji.

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

-  Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  projektu,  określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli  teren, na którym wykonywane są roboty



ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne,  wodociągowe  i  kanalizacyjne,  Kierownik  Budowy  jest  zobowiązany  do  określenia  bezpiecznej

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót.

- Bezpieczną odległość Projektant, Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

-  Podczas  wykonywania  robót  ziemnych  w  razie  przypadkowego  odkrycia  lub  naruszenia  instalacji  niezwłocznie

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli

podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i

zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

-  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy  ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny

odbywać się ręcznie.

- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas

zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej

umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości  nie mniejszej  niż  1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń

między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w

czerwone światło ostrzegawcze.  

- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas

zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej

umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości  nie mniejszej  niż  1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń

między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w

czerwone światło ostrzegawcze. 

- W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

    - w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości    

    wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

    - likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego   

    nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

    - sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

-  Odległość  między  zejściami  (wejściami)  do  wykopu  nie  powinna  przekraczać  20  m.  Wchodzenie  do  wykopu  i

wychodzenie  po  rozporach  oraz  przemieszczanie  osób  urządzeniami  służącymi  do  wydobywania  urobku  jest

zabronione. 

- Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać

przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej

górnej krawędzi.

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli      

    obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli     

    ściany wykopu nie są obudowane. 

- Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się

skarp, zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia

struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych.



Do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że

projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami

grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, nie wolno

używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych,

toteż  zgodnie  z  tą  zasadą  rozbiórkę  należy  rozpoczynać  od  góry.  Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót

rozbiórkowych należy wykonać ogrodzenie terenu. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum

ostrożności,  dokładnie  przestrzegając  przepisów  bhp.  Podstawowe  warunki,  jakich  należy  przestrzegać  przy

prowadzeniu:

―   Należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących.

―   Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalnie kryte zsypy.                      

W żadnym przypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy.

―   Rozbiórkę należy wykonywać ręcznie.

―   Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 

warstwę ochronną z betonu i przecinając pręty za pomocą aparatów acetylenowych.

―   Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi.

―   Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku poziomach.

Projektuje się wykonanie prac rozbiórkowych mechanicznie za pomocą podstawowych narzędzi 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiałów do odzysku zgodnie z B-0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

W jednostkach określonych w katalogach nakładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.

8. Odbiór robót budowlanych

Protokół materiałów do odzysku sporządzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Pozostałe roboty zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w  B- 0 pkt 8.

9. Rozliczenie robót

Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie 

realizacji zadania. 

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0.

Umowa z wykonawcą.

Protokoły z ustaleń.

B-2         Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót:

Roboty w zakresie usuwania gruzu

• Wywóz gruzu kontenerem NP5 

• Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem ręcznym 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  



Nie dotyczy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Załadunek ręczny, kontenery na gruz.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Samochody przeznaczone do wywozu:

• złomu stalowego

• gruzu budowlanego

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Złom stalowy wywieźć do najbliższej składnicy złomu.

Gruz do wywozu na gminne wysypisko.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Posiadać dokumenty potwierdzające sprzedaż lub zdanie gruzu i odpadów do miejsc do tego przeznaczonych zgodnie z 

B- 0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

W jednostkach przyjętych wg B-0.

8. Odbiór robót budowlanych

Wg ogólnych warunków zawartych w B- 0.

9. Rozliczenie robót

Na podstawie realizacji pkt 6; 7; 8 zgodnie z warunkami umowy.

10. Dokumenty odniesienia.

Dokumenty odniesienia – w/g B-0.



B- 3        Kod CPV- 45320000-6 - roboty izolacyjne

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu cokołu:

• Wykonanie na ścianach piwnic izolacji pionowej z masy bitumicznej grubowarstwowej – o grubości warstwy 

suchej 3mm wraz z zatopieniem siatki z włókna szklanego o gramaturze 165g/m2. Przed nałożeniem izolacji 

zagruntować powierzchnię ścian;

Modernizacja schodów zewnętrznych:

• Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie z B-0.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0 oraz specyfikacja producenta.

Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne. 

DANE TECHNICZNE:

Baza materiałowa: Bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie żywic

Składniki: 1-składnikowy

Gęstość: ok.1.5 g/cm3

Barwa kontrolna: szara i biała

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS): nie jest produktem niebezpiecznym

Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF): wyrób nie jest cieczą palną

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV): nie dotyczy

Forma dostawy: opakowanie plastikowe 4,8,15,25kg(dwa kolory)

Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu, nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C

Trwałość: ok. 12 miesięcy

Elastyczna jednokomponentową membrana hydroizolacyjna na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, 

niezawierającą rozpuszczalnika, o właściwościach tiksotropowych;

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z B-0.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z B-0.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z polskimi normami według opisu robót zawartych w przedmiarze robót na suchych i oczyszczonych 

powierzchniach i na warunkach opisanych w B-0.

Postępować zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.

Podłoże pod stosowanie izolacji bitumicznej grubowarstwowej musi być mocne, możliwie równe oraz posiadać drobno

porowatą  powierzchnię.  Podłoże  musi  być  wolne  od  raków,  jam  skurczowych,  rys  i  kawern,  smoły,  kurzu,  oleju

szalunkowego, starych powłok malarskich. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Krawędzie należy



sfazować. W narożnikach poziomych i pionowych należy wykonać wklęsłe wyokrąglenia o promieniu 4cm. Nierówności,

zagłębienia  w  zaprawie,  spoiny  pionowe  i  wyłomy  można  wyrównać  poprzez  szpachlowanie  (nałożenie  warstwy

tynkarskiej).  Wykorzystane do przygotowania podłoża materiały muszą być w pełni  utwardzone przed rozpoczęciem

robot izolacyjnych. 

Izolację należy stosować po stronie budowli lub elementu budowlanego, który ma kontakt z wodą. Przed nakładaniem

izolacji, należy ją mieszać do uzyskania jednolitej masy wolnej od grudek. Należy założyć taka ilość materiału aby zużyć

go w przeciągu 60-90 min. 

Podłoże należy zagruntować malując rozcieńczonym wodą roztworem w stosunku 1:5 i pozostawić do wyschnięcia. Przy

podłożach bezpyłowych gruntowanie nie jest konieczne. 

Izolację należy nakładać za pomocą kielni lub szpachli na całą powierzchnię w dwóch etapach roboczych. 

Pierwszą warstwę nanosi się na grubość max. polowy koniecznej warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku

obciążenia. Należy pozostawić pierwsza warstwę do stwardnienia na tak długo, by nałożenie drugiej warstwy nie mogło

jej uszkodzić. 

W przypadku spoin  należy wkleić  warstwę taśmy uszczelniającej.  Należy nałożyć  po obu stronach spoiny warstwę

izolacji grubości 2mm. W świeżo nałożona warstwę wtopić taśmę uszczelniającą, ułożyć w lekko pętlowym kształcie w

spoinie, a następnie przeszpachlować izolację do wymaganej grubości warstwy. 

Powierzchnie  pokryte  należy  chronić  przed  uszkodzeniem,  np.  przy  zasypywaniu  wykopu  poprzez  nałożenie

odpowiednich elementów drenarskich. Wykop można zasypać po utwardzeniu produktu. 

Na utwardzonych warstwach można przyklejać płyty izolacyjne.  Należy zabezpieczyć miejsca styku plyt przed wodą

infiltracyjną poprzez szpachlowanie. 

Elastyczna    jednokomponentową  membrana  hydroizolacyjna  na  bazie  wodnej  dyspersji  żywic  syntetycznych,

niezawierającą rozpuszczalnika, o właściwościach tiksotropowych;

Nie stosować membrany hydroizolacyjnej w temperaturze poniżej 5st. C. Podłoże musi być mocne, równe, stabilne, 

wolne od kurzu, odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy 

oczyścić podłoże z pleśni, rdzy, luźnych części poprzez szczotkowanie lub mycie wodą. Podłoża cementowe muszą być 

suche i mocne, wolne od podciągania wilgoci. Stosować membranę w postaci pasty, o pH=9, zawartości ciał stałych w 

ilości 75%. Na podłoża lekko spękane zaleca się zatopienie w izolacji siatki z włókna szklanego jako wzmocnienia. 

Nanosić za pomocą wałka, pędzla, szpachli lub poprzez natrysk (w razie konieczności można ją rozcieńczyć z max 5% 

wody). Izolację należy nanosić równomiernie na całe podłoże w cienkiej grubości warstwy (ok. 1mm na warstwę), przed 

nałożeniem kolejnych warstw należy zwrócić uwagę, aby pierwsza warstwa była wyschnięta (po ok. 1-2 godziny w 

zależności od warunków otoczenia). Warstwy nanosić krzyżowo. Grubość ostateczna nie może być mniejsza niż 1mm, 

aby wytworzyć jednolitą, ciągłą i elastyczną powłokę tak, aby nie pozostały wolne miejsca niepokryte izolacją. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zgodnie z B-0 w oparciu o instrukcje producentów materiałów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i sposobem przyjętym w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót budowlanych

Wg ogólnych warunków zawartych w B- 0.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0.

B-4         Kod CPV- 45410000-4 - tynkowanie

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 



Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres:

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Wymiana studzienek doświetlających okna piwnic i remont zsypów:

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Wykonanie nowych tynków

• Gruntowanie podłoża

Docieplenie ścian zewnętrznych na poziomie cokołu:

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

Uzupełnienie ubytków ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej poziomu cokołu:

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

• Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Roboty wykończeniowe:

• Wykonanie tynku mineralnego silikatowego cienkowarstwowego o gr. 2mm wykonywane ręcznie

• Wykonanie tynku mozaikowego 

Modernizacja schodów zewnętrznych:

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych

• Oczyszczenie mechaniczne starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą

• Wykonanie tynków cementowych ręcznie na ścianach

• Gruntowanie podłoży preparatami

ROBOTY WEWNĘTRZNE

Remont sufitów:

• Skucie tynków wewnętrznych zwykłych

• Wykonanie nowych tynków wewnętrznych zwykłych

• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych

Remont ścian:

• Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Zgodnie z B-0

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych

Tynki zwykłe cem-wap (tynk trójwarstwowy + gładź szpachlowa, zatarty na ostro),

Tynki zwykłe cementowe (tynk dwuwarstwowy z powierzchnią zatartą na ostro),

Preparat biobójczy płynny (roztwór wodny) stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji



murowanych  lub  materiałów  budowlanych  innych  niż  drewno,  chroniący  je  przed  szkodliwym  działaniem  grzybów

pleśniowych (kategoria II, grupa 10)

Płyny gruntujące do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-

betonu,  płyt  cementowych,  gipsowo-kartonowych,  gipsowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo  -

wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne,

wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje

Siatka z włókna szklanego do wtopienia w warstwy klejone i wzmocnienia rys, pęknięć oraz ościeży i połączenia różnych

elementów budowlanych; o gramaturze 145g/m2

Tynk silikonowy produkowany na bazie dyspersji krzemoorganicznej, mikroporowatej, hydrofobowej strukturze powłoki,

odpornej  na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr,  opady atmosferyczne czy wahanie temperatur.  Produkt zawiera

biocyd powłokowy, który znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia agresji biologicznej na powstałej powłoce tynkarskiej do

wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Stosowany  w  technologii  bezspoinowego  ocieplania  ścian  zewnętrznych  systemem  ETICS   oraz  na  równych  i

odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. 

Uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki. Wzbogacona w dwa rodzaje 

specjalnie dobranych włókien: celulozowych i polipropylenowych tworzących mikrozbrojenie, które zapobiega tworzeniu 

się pęknięć oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawia jej elastyczność, 

wytrzymałość, wodoszczelność oraz mrozoodporność. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0 oraz zgodnie z instrukcją producenta.

W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystości stosowanej wody, pojemników 

i narzędzi. Warto pamiętać, że dostarczane przez producenta zaprawy oraz masy tynkarskie są produktami praktycznie 

gotowymi do użycia i pod żadnym pozorem nie należy do nich dodawać żadnych substancji chemicznych. Dopuszcza 

się jedynie regulowanie konsystencji materiału przez dodatek wody określony w karcie technicznej tynku.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu

W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Przyjęto systemowe rozwiązania dotyczące renowacji. Przyjęty system musi posiadać certyfikat obejmujący wszystkie

zaplanowane roboty potwierdzający, ze spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Podłoże  powinno  być  równe,  suche,  stabilne,  jednorodne,  spoiste  i  wolne  od  zanieczyszczeń  od  tłuszczu,  o

ustabilizowanej chłonności. Istniejące podłoże powinno być sprawdzone pod względem wytrzymałości i przyczepności.

Podłoża wątpliwe powinny być wzmocnione lub usunięte i zastąpione właściwym przed nałożeniem zapraw, wypraw lub

farb.

Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny być szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną danego produktu przez osoby z odpowiednim 

przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzą budowlaną i przepisami BHP.

5.1. Badania podłoża i jego przygotowanie:

-rozpoznanie rodzaju materiału użytego do wykonania podłoża przez jego podgrzewanie /podłoża mineralne nie reagują

na ciepło/;

-ocena twardości podłoża przy użyciu śrubokrętu, jeśli łatwo rysuje i zagłębia się to podłoże nie jest stabilne;

-ocena przyczepności podłoża poprzez ostukiwanie młotkiem;

-zbadanie nasiąkliwości podłoża poprzez polewanie wodą, jeśli nasiąka to uznajemy, że podłoże jest dobrze ssące;

- Zaatakowane korozją biologiczną powierzchnię należy umyć mocnym strumieniem wody by usunąć luźno 

związane zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Po wyschnięciu nanieść preparat obficie na zainfekowaną powierzchnię

aż do całkowitego jej zwilżenia, na przykład: za pomocą szczotki, pędzla lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12

godzin. Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody



pod wysokim ciśnieniem lub strumienia  pary).  W razie  potrzeby po całkowitym wyschnięciu  powierzchni  zaleca się

powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu  będzie widoczny po ok. 1-3 dniach.  Dalsze prace można

przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.

-założenie gipsowych łatek na pęknięcia podłoży celem stwierdzenia czy łatki wciąż chłoną wodę;

-połączenie ocieplenia z elementami budowlanymi wypełnić taśmą uszczelniającą;

-krawędzie wypukłe wzmocnić narożnikami aluminiowymi;

-ubytki w podłożu po ich oczyszczeniu uzupełnić tynkiem podkładowym;

-rysy i pęknięcia zaszpachlować zaprawą murarską i wzmocnić siatką w miarę potrzeb;

5.2. Wykonywanie faktury zewnętrznej stosując się do następujących wskazówek:

-klej szpachlowy na izolację termiczną nakładać pasami pionowymi o gr. 3mm;

-w ościeży klej wtopić siatkę z włókna szklanego równocześnie wygładzając powierzchnie;

-siatkę układać pionowo od góry do dołu pasami, które muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10cm;

-dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie środkiem gruntującym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem

prac tynkarskich;

-nanieść tynk pacą stalową, nierdzewną, grubość warstwy powinna odpowiadać przyjętej fakturze;

-zatrzeć tynk niezwłocznie pacą z PCV, w zależności od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, pełne 

powierzchnie zacieramy w ten sam sposób, tym samym narzędziem.

5.3. Warunki pogodowe wykorzystywania robót tynkarskich

5.3.1. Temperatura

W trakcie aplikacji i wstępnego wiązania /min. 6 godz. od aplikacji/ temperatura powietrza i podłoża nie może być 

mniejsza od +5oC/. W trakcie pełnego wiązania /patrz instrukcje producencie/ temperatura nie może spaść poniżej +1oC. 

Nakładanie tynku w temperaturach wyższych niż +25oC może powodować zbyt szybkie związanie tynku i problem z jego 

zatarciem.

Temperatura podłoża w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach rannych niższa niż temperatura powietrza i w 

związku z tym należy zwrócić uwagę aby podłoże nie było zmrożone. 

5.3.2. Wilgotność powietrza

     Prace należy prowadzić przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%. Prowadzenie prac przy wyższej 

wilgotności np. po długotrwałych deszczach, okresie zamgleń itp. jest przyczyną wydłużonego czasu wiązania tynku, 

także klejów do systemów ociepleniowych, nawet do kilku dni. Aplikacja tynków mineralnych przy dużej wilgotności 

powietrza może być przyczyną białych nalotów, które nie zmniejszają wytrzymałości tynków ale mają wpływ na efekt 

estetyczny. Jest to zjawisko naturalne, co potwierdza instrukcja ITB 334/2002 i nie może być podstawą reklamacji.

5.3.3. Opady atmosferyczne

     Świeże nałożone tynki, należy chronić przed działaniem deszczu przynajmniej przez 24 godz., a w warunkach dużej 

wilgotności około 71 godz.

5.3.4. Słońce

     Unikać tynkowania w pełnym słońcu gdyż jest przyczyną zbyt szybkiego wiązania lub jego braku poprzez 

odparowania wody. Latem prace elewacyjne na ścianach południowo- wschodnich należy prowadzić we wczesnych 

godzinach porannych.

5.3.5. Wiatr

     Unikać prac przy silnym wietrze, gdyż jest przyczyną zbyt szybkiego wiązania tynku, odparowania wody i są problemy

z zatarciem.

     Reasumując zaleca się stosowanie siatek ochronnych i osłon na rusztowaniach a prace prowadzić w temperaturach

od +5oC do +25oCprzy wilgotności powietrza mniejszej niż80% od wiosny do jesieni wybierając produkty w systemie od

jednego procenta gdyż tylko wtedy mamy pewność, że poszczególne materiały są dobrze dobrane i  będą ze sobą

współpracować.

Do tego należy stosować akcesoria, które w sposób właściwy zabezpieczają newralgiczne miejsca. 

5.4. Najczęściej występujące wady, których należy unikać:



-  brak  zabezpieczenia narożników otworów okiennych i  drzwiowych przez,  co występują charakterystyczne,  ukośne

pęknięcia;

- układanie siatki na suchym podłożu i późniejsze jej zaszpachlowanie przez co występują spękania w miejscu spoin

izolacji termicznej;

- wykorzystywanie materiałów niewiadomego pochodzenia, które powodują rysy i pęknięcia;

- niewłaściwe przerwy w pracy widoczne na połączeniach dwóch tynkowanych powierzchni;

- zbyt mała liczba tynkarzy na rusztowaniu przez co powstają niewłaściwe złącza technologiczne;

- rusztowania ustawiane zbyt blisko co jest widoczne złącza na poziomie podestów;

- niewłaściwe mocowanie rusztowań przez co są białe ślady na elewacji;

- zacinający deszcz pozostawia zacieki;

- używanie zbyt dużych ilości wody do zapraw przez co powodują włoskowate pęknięcia w formie pajęczyny;

- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstają smugi, nie ma odpowiedniej twardości i spoistości;

- zbyt mało wody w zaprawach przez co tracą twardość i spoistość;

- nieczyste podłoża powodują odspajanie się tynków, pęknięcia i wykruszania;

-  niestosowanie  uszczelek  rozprężających  przy  oknach  i  drzwiach  a  tylko  silikonów  powoduje  podwiewanie  i

przedostawanie się wody w warstwy izolacyjne.

     Reasumując prace należy prowadzić starannie i według specyfikacji producenta systemu.

     Materiały przechowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

W trakcie prowadzenia prac:

a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi 

b/  przygotowania  podłoża  czy  wykonano  prawidłowo  oczyszczenie,  zmycie,  uzupełnienie  ubytków,  wzmocnienie,

wyrównanie w zakresie koniecznym,

c/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej jej

długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej

wysokości budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 

7mm.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z przyjętymi w przedmiarze katalogowymi nakładów rzeczowych. 

8. Odbiór robót budowlanych

Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 

widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ściany. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 

niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 

rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), 

pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 

szczegółowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia 

powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 

wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza

się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno

być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 



szczegółowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robót

Jako takie nie występuje. Powinno być ujęte w kosztach ogólnych przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy. 

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0 a ponadto 

-specyfikacje producenta.

B – 5      Kod CPV- 45442100-8- roboty malarskie.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Malowanie tynków zewnętrznych

– Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowymi według kolorystyki elewacji

– Pokrywanie ścian tynkiem mozaikowym według kolorystyki elewacji

ROBOTY WEWNĘTRZNE

Remont sufitów

• Wykonanie  gładzi  gipsowych  dwuwarstwowych  powierzchni  sufitów  wraz  z  malowaniem za  pomocą  farby

lateksowej, z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża w części pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową

Remont ścian

• Malowanie powierzchni ścian za pomocą farby lateksowej z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża; w części 

pomieszczeń wykonać tapetowanie ścian – zgodnie z dokumentacją techniczną

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie z B-0

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi, stolarkę 

otworową oraz elementy wyposażenia, których na czas wykonywania robót nie można zdemontować. 

Prace remontowe należy rozpocząć od zabezpieczenia podłogi. Zaleca się użycie tektury litej, falistej, bądź grubej folii

ochronnej. Podczas przytwierdzania tektury do podłoża należy podzielić ją na kilka pasów, które później zostaną ułożone

równolegle względem siebie. Należy zwrócić uwagę, aby tektura, bądź folia, nie stykały się z dolną krawędzią ściany.

Zaleca się zostawić 2-3 milimetrową szczelinę, która zostanie później zamaskowana kolejną warstwą papierowej taśmy.

       Najcieńszą folię stosować na przedmioty o łagodnych, zaokrąglonych brzegach oraz tych których nie przewiduje się

przesuwać. W przypadku np. mebli, rozwiązaniem będzie grubsza folia, np. ochronna gruba 4m x 5m. Podstawowym

kryterium doboru materiałów ochronnych jest rodzaj zabezpieczanej powierzchni. Równie istotne jest, aby dobrać folię w

zależności od charakteru prac, jakie zamierza się przeprowadzić.  Planując skuwanie tynków, zaleca się zaopatrzyć w

znacznie grubszą folię ochronną. 

        W celu, zabezpieczenia framug, należy dokładnie okleić je taśmą malarską, plastikowe oprawy gniazdek oraz

włączników  należy  wcześniej  zdemontować.  Z  powodu  promieni  UV,  ramy  okien  ochronić  taśmą  7-dniową.  W

przeciwieństwie do zwykłej taśmy, nie zwulkanizuje się ona pod wpływem promieni. W kwestii kaloryfera lub grzejnika

należy pamiętać, by go wcześniej zakręcić. W przeciwnym razie taśma przyklei się do gorącego metalu, bądź żeliwa, co

może doprowadzić do tego, że się zwulkanizuje i pozostawi ślad. Istotne jest, aby przed malowaniem ścian zadbać także



o dokładne rozpoznanie podłoża. Jeśli wykorzystujemy taśmę do wszelkiego rodzaju dekorów, np. malowania białego

paska przy suficie,  taśmę należy oderwać  tuż  po pomalowaniu  powierzchni.  Dzięki  temu zmniejszy się  ryzyko,  że

odejdzie ona wraz z wyschniętą farbą.

       Duże powierzchnie najłatwiej i stosunkowo szybko maluje się szerokim wałkiem. Pędzlem lub małym wałkiem

maluje się jedynie załamania w ścianie i kąty. W celu minimalizacji czasu malowania zaleca się wykorzystać pistolet

natryskowy, który ułatwia również malowanie w trudno dostępnych miejscach. 

Malowanie zaczynać od sufitu. Wałek przesuwać od strony ściany z oknem do wnętrza pomieszczenia. Ruchy powinny

być równoległe, a pasy farby muszą zachodzić na siebie. Gdy pierwsza warstwa malarska wyschnie, można malować

drugi raz - w kierunku przeciwnym. Ściany malować szerokim wałkiem, nakładając pionowe, zachodzące na siebie pasy.

Narożniki, pasy wokół okien i drzwi i inne trudno dostępne miejsca malować pędzelkiem lub małym wałkiem. Malując

ściany farbą o kontrastującym z sufitem kolorze, na suficie nakleić taśmę malarską. 

         Po wykonaniu robót, zdemontowane elementy wyposażenia należy ponownie zamontować dbając o to by 

pozostały one zamontowane w stanie nie naruszonym.

 2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

-  Farba chlorokauczukowa z plastyfikatorami niepodlegającymi zmydlaniu, odporna na wodę, kwasy i zasady o niskiej

przepuszczalności pary wodnej. 

-  Emalia  antykorozyjna do  malowania  przedmiotów stalowych  i  żeliwnych oraz  elementów konstrukcji  stalowych.  o

gęstości przy 20st C. 0,910 d o1,210 g/cm3

-  Elewacyjna farba  silikatowa,  hydrofobowa,  paroprzepuszczalna  o niskiej  nasiąkliwości,  odpornej  na  UV i  warunki

atmosferyczne, odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni. Do pokrywania podłoży mineralnych.

-  Hypoalergiczna farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń.  Zawierająca

wysokogatunkowe  dyspersje  umożliwiające  oddychanie  ścian.  Posiadająca  wysoką  odporność  na  szorowanie,

zabrudzenia

-  P  łyny gruntujące d  o gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych,

gazo-betonu,  płyt  cementowych,  gipsowo-kartonowych,  gipsowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-

wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne,

wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje 

Przy wykonywaniu należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

-   Wymagania dla tynku mozaikowego 

Tynk  dekoracyjny  na  bazie  wodnej  dyspersji  żywicy  akrylowej,  z  kolorowych  grysów  marmurowych  mrozo-  i

wodoodporny spełniający wymogi PN-B-10106.

- grubość ziarna 1,6

- drobnoziarnisty ciężar objętościowy 1,65kg/dm3; 

- przyczepność >0,1N/mm2; 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=60.

- Tynk silikatowy:

Podstawowe dane techniczne:

-ciężar właściwy 1,6g/cm3;

-temperatura stosowania +5 do +25oC;

-współczynnik oporu dyfuzyjnego -170;

-przyczepność większa od 0,2MPa;

-pyłosuchość około 10min;

-wstępne wyschnięcie pierwszej warstwy 4- 6 godz.;

-pełne wyschnięcie drugiej warstwy około 12 godzin;

-kolorystyka wg wzornika;

-termin przydatności przynajmniej 1 rok;

     Najważniejsze właściwości to:



-duża paleta kolorów podstawowych;

-paroprzepuszczalność;

-wiązanie wraz z wnikaniem w podłoże

- odporność na brud

- tworzy trwałą powłokę

     Orientacyjne zużycie:

-jedna warstwa, gładka powierzchnia podłoża- około 0,3kg/m2;

-dwie warstwy, gładka powierzchnia podłoża: około 0,5kg/m2.

     Występuje w wiadrach w opakowaniach 10: 25kg.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Wg ogólnych wymagań zawartych w B – 0 i zgodnie z zaleceniami producenta

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Przywozić w oryginalnym, nieuszkodzonym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Emalię chlorokauczukową starannie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do

wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania, chlorokauczukowych lub poliwinylowych w ilości do 3% lub w

profesjonalnie przygotowanych instalacjach przez natrysk pneumatyczny (max rozcieńczanie do 25%)

Emalię  nakładać  pędzlem lub wałkiem.  Zaleca się  nakładać 2-3  warstwy w zależności  od  agresywności  korozyjnej

środowiska.  Następną  warstwę nakładać w czasie  od 0,5  h do 2 h  lub  po  min.  5 dniach  od  wymalowania  warstwy

poprzedniej. Malować w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Pełne utwardzenie

powłoki następuje po 10 dniach.

Wysychanie powłoki emalii uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja

powietrza, a także od grubości warstwy i koloru.

Przed  nałożeniem  drugiej  warstwy  metodą  drugą  (tj.  dopiero  po  min.  5 dniach)  każdorazowo  należy  wykonać

wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 15 minut od

wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować.

Nakładanie kolejnych warstw w niewłaściwym czasie spowoduje pomarszczenie powłoki.

Do  malowania  stosować  produkty  z jednej  partii  produkcyjnej,  różne  partie  należy  zlać  do  większego  pojemnika

i dokładnie wymieszać.

Przed zabezpieczeniem powłoką antykorozyjną, podłoża stalowe i żeliwne należy starannie oczyścić poprzez usunięcie

olejów, smarów, pyłów, luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, papieru

ściernego lub narzędzi mechanicznych. Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i

odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

Przed  malowaniem  wyrób  należy  dokładnie  wymieszać.  W  razie  konieczności  zaleca  się  rozcieńczenie  wyrobu

rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania (max 3% wag.). Malować za pomocą pędzla, wałka lub

natrysku. W celu uzyskania długotrwałej  ochrony antykorozyjnej  zaleca się nakładanie 2-3 warstw. Kolejną warstwę

nanosić  pomiędzy 1 a 2 godziną od nałożenia poprzedniej  lub po upływie  24 godzin..  Malować przy temperaturze

podłoża od 10 do 25st. C. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy umyć narzędzia rozcieńczalnikiem do wyrobów

ftalowych ogólnego stosowania.

Stosować na podłoża równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze,

bitumy i pyły). Powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie

usunąć.  Zaleca  się  stosowanie  myjek  ciśnieniowych.  

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez okres

około 2 minut. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować

co  najmniej  12-24  godzinne  przerwy  technologiczne.  Farby można nanosić  za  pomocą  pędzla,  wałka  lub  poprzez

natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeżeli zachodzi taka potrzeba do farby można



dodać  nie  więcej  niż  5%  wody  i  dokładnie  wymieszać.  Nie  używać  rdzewiejących  naczyń  i  narzędzi.  Na  jednej

płaszczyźnie  pracować  bez przerw,  stosując  farbę  o  tym  samym  numerze szarży  produkcyjnej,  umieszczonym na

każdym opakowaniu albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. Możliwość aplikowania

farby  maszynowo  przy  ciśnieniu  od  160  do  200  bar,  o  wydajności  maszyny  12l/min.  Przypadkowe  zabrudzenia

elementów nie malowanych natychmiast,  obficie  zmywać wodą.  Bezpośrednio  po użyciu  dokładnie umyć  narzędzia

wodą.

Prace wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i  podłoża od 5 do 25 st.  C.,  przy wilgotności

względnej powietrza poniżej 80%. 

Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami i 

spoiwami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić elewacje przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie 

osłon na rusztowaniach. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 

najbliższym czasie. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Przed malowaniem wykonać próbę z udziałem autora projektu czy farba ma właściwy kolor zgodny z zaprojektowanym.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Stosować się do katalogów nakładów rzeczowych.

8. Odbiór robót budowlanych

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak 

niż po 14 dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy wilgotności względnej

powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

- sprawdzenie odporności na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepności powłoki,

- sprawdzenie odporności na zmywanie.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około

0,5m,

- sprawdzenie zgodności barwy i  połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i  połysku wyschniętej

powłoki z wzorcem producenta,

-  sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie – przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej  powierzchni wełnianą lub

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli

na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

- sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach

drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka

będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.

Ocena jakości powłok malarskich:

Jeżeli badania jw. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku,  gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki  nie



zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym

celu  w protokole  kontroli  i  badań należy określić  zakres  prac,  rodzaje  materiałów oraz  sposoby doprowadzenia  do

zgodności  powłoki  z wymaganiami.  Po usunięciu niezgodności  należy ponownie skontrolować wykonane powłoki,  a

wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z punktem z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.

B-6         kod CPV- 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres:

Roboty demontażowe

• Wykucie ościeżnic drzwiowych i demontaż skrzydeł drzwiowych – zgodnie z częścią rysunkową

• Wykucie z muru podokienników – zgodnie z częścią rysunkową

Stolarka drzwiowa i okienna

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki budowlanej

• Otynkowanie tynkiem cementowo – wapiennym ościeży wewnętrznych w miejscach wymienianej stolarki okien-

nej, zagruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych oraz pomalowanie farbą silikatową. W narożach wypukłych za-

stosować kątowniki metalowe;

• Obsadzenie nowych podokienników z konglomeratu na zaprawę cementową

Wymiana studzienek doświetlających okna piwnic i remont zsypów

• Demontaż klap metalowych z blachy pełnej z kątownika oraz montaż klapy do zsypu

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0.

Materiały: 

Stolarka okienna zewnętrzna - zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej części rysunkowej projektu wykonawczego.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna- zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej części rysunkowej projektu 

wykonawczego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z B- 0.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Okna i drzwi  należy przewozić oraz składować w pozycji takiej, w jakiej jest przewidziane jej wbudowanie w mur. Nie 

należy transportować okien i drzwi na bokach konstrukcji, bo grozi to naruszeniem konstrukcji pakietu szybowego 

względem profili (klocki wypierające i dystansowe szyb zespolonych). Nie należy przenosić okien przyssawkami do 

szkła.  Stolarka składowana może być w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę, aby na składowaną stolarkę nie oddziaływały czynniki atmosferyczne takie jak opady

i promieniowanie słoneczne. Aby zapobiec odkształceniu się profilu w stolarce podczas jej składowania, należy zadbać, 

aby nie oddziaływało na nią promieniowanie słoneczne.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość 



przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między punktami mocowania 

ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo 

za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w 

przegrodach budynku /ścianach, stropach/ W oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania szyb, w

oknach otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak aby 

obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 

800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu przylegających do elementu. Rodzaj i 

sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej stolarki. Szczeliny powstałe pomiędzy 

ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki 

odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków 

wody opadowej. Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. 

Połączenie segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy metalowe mogły 

swobodnie wydłużać się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów może nastąpić dopiero, kiedy można 

obciążać części nośne budynku. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i 

wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest 

występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowe. 

Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:

 - Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących

osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb.

 -Nierówności  podłoża,  które uniemożliwiają  zastosowanie  prawidłowej  grubości  warstwy  zaprawy  (2-5  mm)  należy

korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca 

 -W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie pylące, bardzo

zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu

połączenia po 48 godzinach,

 -W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla których może dojść do przebarwienia przy

użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo

"biały cement" 

-Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu należy stosować

wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do 

dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać że na tak zamontowany parapet oraz na parapet 

nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić.

Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować znajdujące się w naszej ofercie profile 

montażowo - wykończeniowe z PVC (płaskowniki samoprzylepne, ćwierćwałki).

6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zgodnie z B- 0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B- 0.

8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z B- 0.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-l 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



B.8         Kod CPV- 45430000–0 Pokrywanie  podłóg i ścian 

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Modernizacja schodów zewnętrznych:

• Wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych gresowych

ułożyć płytki gresowe mrozoodporne o wymiarach 30x30, antypoślizgowe klasy min R9, klasy ścieralności PEI 4 i 

nasiąkliwości poniżej 3% na kleju cienkowarstwowym do płytek. Spoiny wykonać fugą mrozoodporną, boki schodów 

wyłożyć płytkami. Do wykończenia naroży przy ścianach, schodach, itp. należy stosować cokoliki z gresu o takich 

samych właściwościach.

• ułożenie wycieraczek systemowych w posadzce

ROBOTY WEWNĘTRZNE

Remont ścian i podłóg:

• Rozebranie posadzek z deszczułek

• Licowanie ścian płytkami na klej (cokoliki)

• Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

• Wykonanie podłogi na stropie ostatniej kondygnacji mieszkalnej

2 Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0

MATERIAŁY

- Gres techniczny– mrozoodporny, o wymiarze 30x30cm o klasie antypoślizgowej R9, IV klasie ścieralności i 

nasiąkliwości wodnej poniżej 3% - na posadzkach.

- Pytki z kamienia elewacyjnego 300x74x9 klasy odporności na ścieranie 3, mrozoodporne, o nasiąkliwości wodnej 

0,5%< E ≤ 2,6% 

- Cementowa zaprawa klejowa do płytek elewacyjnych i gresu typu i klasy C1T do stosowania wewnętrznego i 

zewnętrznego

-  Elastyczna  zaprawa  do  spoinowania  na  bazie  cementu,  modyfikowana  polimerami  i  wysokich  parametrach  i

właściwościach hydrofobowych z efektem perlenia, klasy CG2 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy klej kontaktowy do   wykładzin z PVC, kauczuku, linoleum, wykładzin tekstylnych, 

listew cokołowych. Przeznaczony do klejenia wykładzin na schodach, ścianach, cokołach i podłogach. Odporny na 

ogrzewanie podłogowe i obciążanie kółkami krzeseł. Do stosowania wewnątrz budynków 

- Wykonanie jastrychu cementowego gr. 5cm ze zbrojeniem z siatki Ø 3mm o oczkach 15x15cm.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

- Poziomica;

- sznur mierniczy;

- kątownik;

- paca do wyrównywania powierzchni;

- krzyżyki dystansowe;

- szpachelka ząbkowana



- drewniana łata posadzkarska;

- gumowy młotek;

- ściągacz gumowy do spoin;

- szpachla i korytko;

- przyrząd do cięcia płytek;

- wiertarka z mieszalnikiem.

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie z B-0

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Układanie płytek ceramicznych

Powierzchnia,  na  której  będą  układane  płytki,  musi  być  stabilna,  sucha,  twarda  i  równa,  wszystkie  warstwy,

zmniejszające przyczepność, takie jak kurz, nieczystości,  wapno, tłuszcz, lakier,  farby olejne, emulsje bądź pokrycie

asfaltowe muszą zostać usunięte (jak również inne materiały zmniejszające przyczepność). Większe nierówności trzeba

zeszlifować za pomocą specjalnych narzędzi. Na powierzchni wyjątkowo dobrze wchłaniającej wilgoć, koniecznie jest

pokryjcie jej  gruntem.

Powierzchnia posadzki  powinna być równa. Dopuszczalne odchylenia na łacie 2m nie powinny przekraczać 3mm w

przypadku posadzek cementowych oraz 5mm betonowych.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ± 5mm na całej długości

lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych

oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniami. 

W ciągu pracy, jak również w ciągu dwóch dni po jej zakończeniu, temperatura szpachli i płytek nie może przekroczyć

+10 C. Niska temperatura i wilgoć mogą wydłużyć czas schnięcia kleju. 

Cienka i  jednolita  warstwa kleju nakładana jest  na  powierzchnię  z  użyciem równej  krawędzi  szpachelki.  Następnie

nakłada  się  grubszą  warstwę,  jednak  w  tych  miejscach,  gdzie  będą  wykładane  płytki,  powierzchnię  przeciąga  się

szpachelką ząbkowatą.

Nie zaleca się od razu pokrywać dużej powierzchni, ponieważ najlepsze właściwości kleju (zależnie też od powierzchni)

utrzymują się przez 15-30 minut. Zaleca się zawsze sprawdzić, czy płytkę jeszcze można naklejać: przycisnąć palec

bądź rękę do kleju – jeśli  klej  pozostaje na ręce, jeszcze można naklejać, jeśli ręka pozostaje czysta – należałoby

usunąć starą warstwę kleju, nałożyć nową i wtedy naklejać.

Płytki  wytworzone  ręcznie  z  nierównym  spodem,  płytki  mozaikowe  naklejone  na  arkuszu  i  niektóre  cięte  płytki

ceramiczne bądź kamienne będą wymagać dodatkowej  warstwy kleju  na dolnej części.  W taki  sposób zapewni się

kontakt całej płytki i podłoża.

Żeby spoiny między płytkami były takie same, na ich kanty należy nałożyć plastikowe krzyżyki. 

Widoczne miejsca należy wykładać całymi płytkami, po bokach i w zakamarkach – płytki cięte. Po nacięciu płytki można

ją łamać opierając o brzeg stołu bądź za pomocą obcęgi bocznej. Płytkę należy łamać wzdłuż linii nacięcia. 

Jeśli w płytce trzeba zrobić dziurę, jej środek należy wybić za pomocą młotka, zaczynając od strony glazurowanej. Otwór

poszerzyć  w  miarę  potrzeb  ostrożnymi  uderzeniami  młotkiem.  Ważne,  aby  płytkę  oprzeć,  żeby  nie  pękła  podczas

wybijania otworu. Otwór można również wykonać za pomocą specjalnej piły. 

Po naklejeniu płytek trzeba natychmiast usunąć nadmiar kleju (jeśli jest go więcej niż do połowy spoiny).

Wypełnione odstępy muszą mieć taką samą wysokość, poziom, trzeba usunąć klej, który pozostał między płytkami po

ich dociśnięciu.

Spoiny między płytkami ściennymi można wypełniać po 1-2 dniach po naklejeniu, między płytkami podłogowymi po 2-3



dniach. Przed wypełnieniem odstępów trzeba je nawilżyć za pomocą mokrej gąbki. Szpary wypełniać po całkowitym

wyschnięciu kleju albo (jeśli klejono na starej powierzchni) podczas czyszczenia.

Przygotowana  masa  musi  być  umieszczana  głęboko  i  gęsto  w  odstępach  między  płytkami,  z  użyciem  gumowej

szpachelki. W celu ochrony spoiny przed zmianą pigmentacji bądź wymyciem świeżej masy, nie należy zbytnio nawilżać

spoin. Po wypełnieniu szpar, płytki ceramiczne nie mogą być czyszczone do sucha, suche cząsteczki, wtarte w świeżą

szpachlę, mogą zmienić jej kolor.

Zaleca się odrobinę nawilżać spoiny przez dwa dni po szpachlowaniu, pryskając bądź myjąc czystą wodą. Prawdziwy

kolor spoiny stanie się wyrazisty po 2-3 dniach

Suche mieszanki,  przeznaczone do wypełniania  spoin,  zazwyczaj  produkowane są z białego cementu z dodatkami

przyrodniczymi, modyfikowanymi dodatkami chemicznymi i pigmentem. Dodatki  polimeryczne zapobiegają powstaniu

pęknięci osadowych, czynią materiał mocnym i odpornym na wilgoć. 

Przed wypełnieniem spoin należy odczekać, aż klej bądź lepka masa całkowicie zastygnie. Spoiny muszą być czyste,

bez kurzu i nieczystości. Do wypełniania spoin najlepiej wykorzystać skrobak z gumową końcówką. Po nałożeniu trzeba

upewnić się, czy masa jest w każdej spoinie i, nie czekając aż wyschnie, wytrzeć mokrą ścierką wszystkie pozostałości.

Następnie płytki trzeba wytrzeć suchą ścierką. 

Użytkowanie klejonych powierzchni.

Czas rozpoczęcia korzystania z wyklejonych powierzchni zależy od wykorzystanego kleju, płytek i warunków otoczenia.

Jeśli korzystano ze standardowego kleju, na nowo-wyłożonej podłodze można chodzić już po 1-2 dniach, jednak nie

można biegać, pracować bądź ich obciążać. Należy w tym celu odczekać co najmniej trzy dni, jak zalecają producenci.

Jeśli użyto szybko-schnącego kleju, chodzić po takiej podłodze można już po 3 godzinach. Całkowicie obciążyć podłogę

można po dwóch tygodniach. 

Wykonanie gładzi gipsowych

Zaleca się wykonać mieszankę w proporcjach 0,4l. wody na 1kg produktu. Mieszanki gipsowe mieszać wolnoobrotowymi

mieszadłami  mechanicznymi  unikając  napowietrzenia  gipsu.  Zbyt  wodnista  konsystencja  może  spływać  ze  ściany,

natomiast rozrobiona w zbyt małej ilości wody zaowocuje powstawaniem grudek.

Powierzchnie zagruntować za pomocą pędzla lub wałka malarskiego.

Nakładanie  ręczne  szpachli  na  powierzchnię  ścian  i  sufitów  odbywa  się  za  pomocą  pacy  metalowej.  Grubość

jednorazowej warstwy gładzi gipsowej nie może przekroczyć 1mm. Po wyschnięciu należy wygładzić powierzchnię za

pomocą narzędzia do szlifowania z siateczką ścierną.

Nakładanie mechaniczne odbywa się przy użyciu agregatu natryskowego. Odbywa się ono ok. 1m od ściany. Szerokość

nakładanej  jednorazowo  warstwy  nakładanej  pionowym ruchem w górę  i  w  dół  wynosi  ok  1m.  Grubość  nie  może

przekroczyć 1mm. 

Analogicznie postępować w przypadku sufitów.

W pomieszczeniu powinny panować określone warunki. Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do+25°C. W wypadku

obu gładzi rozrobioną masę należy położyć na ścianie w ciągu 60 min. 

Układanie płytek z kamienia elewacyjnego

Montaż płytek z kamienia elewacyjnego należy rozpocząć od przygotowania podłoża, które powinno być gładkie i nośne.

Nie należy namaczać płytek przez układaniem. Stosować kleje dedykowane do przyklejania tego typu wyrobów.  W

przeciwnym razie mogą się na nich pojawiać nieestetyczne wykwity. Nakładać klej zarówno na podłoże, do którego

przykleja się płytki jak również do całej powierzchni płytki.

Płytki klinkierowe należy przyklejać zaczynając od naroży. Na narożnikach stosować specjalne płytki kątowe. Układając

płytki poziomymi rzędami, należy zachować odstępy na spoinę, o szerokości ok. 10 mm (stosując np drewniane kliny o

tej grubości). 



Fugowanie  rozpocząć,  gdy tylko klej  się  zwiąże (dane według wytycznych producenta zaprawy klejowej).  Wszelkie

pozostałości po zaprawie usunąć za pomocą szczotki. Po oczyszczeniu ściany z nadmiaru zaprawy odczekać 2–3 dni,

aby wszystkie materiały mogły się trwale  związać. 

Należy postępować zgodnie z B-0 i instrukcjami i kartami informacyjnymi producenta.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Badania posadzek powinno obejmować sprawdzenie: 

a) Wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki, 

b) Równości i poziom powierzchni, 

c) Przylegania do podkładu, 

d) Grubość posadzki, 

e) Szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni 

posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnia posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm 

Przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu należy dodatkowo posługiwać się poziomicą.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B-0

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych okładzin podłogowych i ściennych oraz 1 mb cokolików.

8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z B-0

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

NORMY

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania

PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

PN-EN ISO 10874:2012E - Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe - Klasyfikacja 

B-10       Kod CPV 45321000-3- Izolacja cieplna

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

ROBOTY WEWNĘTRZNE

• izolacje cieplne stropu nad kondygnacja mieszkalną, wykonane z płyt styropianowych o grubości 25 cm o λ ≤ 

0,040W/m.K

• izolacje cieplne ścian kl schodowej na poziomie poddasza płaskich wykonane z płyt styropianowych gr. 16cm o 

λ ≤ 0,031W/m.K

• izolacje cieplne klatki schodowej- część znajdująca się w  połaci dachowej z płyt z wełny mineralnej w dwóch

warstwach, tj. 15cm pomiędzy krokwiami oraz 10cm na ruszcie stalowym,



• izolacje cieplne stropu nad piwnicą, wykonane z płyt styropianowych o grubości 13 cm o λ ≤ 0,031W/m.K

• izolacje  cieplne kominów na poziomie  poddasza,  wykonane  z  płyt  styropianowych o grubości  5  cm o λ  ≤

0,040W/m.K

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu cokołu:

• Docieplenie ścian płytami styropianowymi (metodą BSO z warstwą styropianu gr. 16cm o λ ≤ 0,031W/m.K)

• Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 3cm wraz z przyklejeniem warstw siatki na ścianach, ochrona

narożników wypukłych kątownikiem metalowym,

• montaż profili dylatacyjnych

• Wklejanie samoprężnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych z podokiennikami i  z

ościeżami

Docieplenie ścian zewnętrznych na poziomie cokołu:

• Docieplenie ścian płytami styropianowymi (metodą BSO z warstwą styropianu gr. 16cm  o λ ≤ 0,031W/m.K),

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,

• Montaż profili dylatacyjnych prostych,

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

• ściany poniżej poziomu cokołu - styropian gr.16cm λ≤0,031 W/mK; o oporze cieplnym R= 3,50 m2.K/W

• ściany powyżej poziomu cokołu –  styropian gr.16cm  λ≤0,031 W(m2K);  o oporze cieplnym R= 3,50 m2.K/W

• ościeża – styropian EPS 70-040, gr. 3cm  λ≤0,031 W(m2K);o oporze cieplnym R= 4,00 m2.K/W

• kominy i gzymsy- styropian EPS 70-040, gr. 5cm  λ≤0,040 W(m2K);o oporze cieplnym R= 3,50 m2.K/W

• strop nad częścią mieszkalną  styropian EPS 100 układany w dwóch warstwach o łącznej grubości 25cm o λ≤ 

0,040 W/m.K. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodne z B-0

Mieszadła elektryczne, pędzle wałki malarskie; pace ze stali nierdzewnej; pace z PCV

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodne z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Zgodne z B-0 i instrukcjami i kartami informacyjnymi producenta systemu ocieplenia

Roboty dociepleniowe elewacji wykonywać:

Zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku”

Zgodnie z instrukcją ITB 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS 

Zgodnie z instrukcją ITB AT-15-6189/2009 „Granulat z wełny mineralnej”

PN –EN 14064 -  Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu 

Podstawowe wymagania dotyczące robót elewacyjnych:

a) Przygotowanie podłoża decyduje o uzyskaniu właściwych parametrów nakładanego materiału. Niedokładności

w przygotowaniu podłoża zwykle przenoszone są na warstwę wykończeniową.

b) Istniejące podłoże powinno być sprawdzone pod względem wytrzymałości i przyczepności.

c) Wytrzymałość ta powinna wynosić min. 0.08MPa. Należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu należy po-

wierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki



materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 pró-

bek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na gr.

ok 10mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach poprzez próbę ręcznego oderwa-

nia przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością jeżeli pod-

czas próby oderwania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W celu wzmocnienia powierzchni należy zastoso-

wać odpowiedni preparat gruntujący.

d) Podłoża wątpliwe powinny być wzmocnione lub usunięte i zastąpione właściwym przed nałożeniem zapraw, wy-

praw lub farb.

e) Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny być szorstkie oraz zagruntowane.

f) Powierzchnie pod farby powinny być wygładzone i nie wymagają gruntowania.

g) Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną produktu, przez osoby z odpowied-

nim przygotowaniem zawodowym, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

h) Szczegóły dotyczące prac dociepleniowych opisane są w instrukcji ITB 418/2007.

i) Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zako-

twienia powinna wynosić co najmniej 8 cm. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wi-

chrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystą-

pić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt.

Mocować styropian na  klej  oraz  kołki  plastikowe  na  ścianach  nadziemia  o  dł.  20  cm w  ilości  6  szt./m²

powierzchni docieplanej, z talerzykami o szer. 5-6cm, niezależnie wzmocnić kołkami mocowanie przy narożach

w odległości 15cm od krawędzi w odstępach, co 20cm. Szerokość strefy narożnej powinna wynosić  jedną

ósma szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1m i nie więcej niż 2m. Wzmocnienie

narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym.

        Wzmacnianie paskami siatki naroży przy otworach elewacyjnych

Poniżej  i  powyżej  otworów  elewacyjnych  –  okien,  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi

naprężeniami, należy nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej. Wymiary pasków powinny być nie mniejsze

niż 20 x 30 cm.

Nanoszenie warstwy zaprawy klejącej pod siatkę zbrojącą

W przypadku styropianu warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach, nie

wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejanie nastąpiło w

okresie wiosenno-letnim. Jeśli styropian w ciągu 14 dni nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić

jego jakość – pożółkłe i pylące płyty należy przeszlifować papierem ściernym. Należy również dokonać bardzo

starannego przeglądu stanu technicznego warstwy płyt styropianowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na

równość płaszczyzny i związanie płyt z podłożem. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast bardzo

dokładnie wtopić w nią siatkę zbrojącą. W przypadku wełny mineralnej, przyklejonych płyt nie można narażać

na działanie wilgoci czy deszczu. Warstwę zbrojoną należy wykonać na przeszpachlowanych wcześniej płytach.

Nakładanie podkładu gruntującego

Przed nałożeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia chłonności podłoża, zabezpie-

czenia przed powstawaniem przebarwień i prawidłowego wykonania struktury tynku, warstwę zbrojoną należy

zagruntować (w zależności od rodzaju nakładanego tynku) w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Należy pamię-

tać, aby wyprawę tynkarską nałożyć nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od wykona-

nia warstwy zbrojonej.

Warunki pogodowe przy prowadzeniu robót dociepleniowych

Temperatu  ra - W trakcie aplikacji i w trakcie wstępnego wiązania (minimum 6 godz. od aplikacji) temperatura

powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. W trakcie pełnego wiązania (min. 48godz., a dla tynków mi-

neralnych min. 72 godz.) temperatura nie może spaść poniżej +1°C. Nakładanie tynku w temperaturach wyż-

szych niż +25°C może powodować zbyt szybkie wiązanie tynku i problemy z właściwym, estetycznym zatarciem

tynku. Temperatura podłoża w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach porannych niższa niż temperatura



powietrza- należy zwrócić uwagę, aby podłoże nie było zmrożone po nocnych przymrozkach.

Wilgotność powietrza - Prace należy prowadzić w warunkach wilgotności względnej powietrza nieprzekraczają-

cej 80%. Prowadzenie prac przy wyższej wilgotności (np. po długotrwałym deszczu, okresie zamgleń, itp.) może

być przyczyną wydłużonego czasu wiązania tynku, także klejów systemów dociepleniowych, nawet do kilku dni.

Aplikacja tynków mineralnych przy dużej wilgotności powietrza może być przyczyna, białawych nalotów, które

nie zmniejszają wytrzymałości tynku, ale mają wpływ na efekt estetyczny. Jest to zjawisko naturalne dla tynków

mineralnych, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 418/2007 i nie może być podstawą do reklamacji.

Opady atmosferyczne - Świeżo nałożone kleje, tynki oraz farby należy chronić przed bezpośrednim działaniem

deszczu przynajmniej przez 24 godz., a w warunkach dużej wilgotności ok. 72 godz.

Słońce - Należy unikać prowadzenia prac montażowych, a zwłaszcza tynkowania, w pełnym słońcu. Może to

być przyczyna zbyt szybkiego wiązania tynku lub niewłaściwego wiązania (zbyt szybkie odparowanie wody) i

problemy z  właściwym zatarciem  tynku.  Latem,  doświadczeni  wykonawcy  prowadzą  prace  elewacyjne  na

ścianach południowo-wschodnich we wczesnych godzinach porannych.

Wiatr - Należy unikać prowadzenia prac montażowych, a zwłaszcza tynkowania, przy silnym wietrze. Silny wiatr

może powodować zbyt szybkie odparowanie wody z kleju lub tynku i problemy z właściwym zatarciem. Zaleca

się: stosowanie osłon z folii polietylenowej na rusztowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Kontrola:

Zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku”

Zgodnie z instrukcją ITB 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS

Zgodnie z instrukcją ITB AT-15-6189/2009 „Granulat z wełny mineralnej”

PN –EN 14064 -  Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu 

Zasady projektowania i wykonywania.

7. Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z B- 0.

PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Azl:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)

Instrukcja ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku”

Instrukcja ITB 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i

wykonywania.

Zgodnie z instrukcją ITB AT-15-6189/2009 „Granulat z wełny mineralnej”

PN –EN 14064 -  Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu 

B- 11      Kod CPV- 45233222-1- roboty w zakresie kładzenia chodników i asfaltowania

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiot



Zgodnie z B-0

Zakres

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Przygotowanie terenu pod budowę:

• Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wysokości 8cm 

Opaska wokół budynku:

• Wykonanie opaski budynku  z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową,

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie z B-0

Dowiązać się do istniejącego terenu oraz infrastruktury. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę. Do każdej ilości 

jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku) dołączony powinien być dokument 

potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby posiadające Aprobatę 

Techniczną IBDiM.

Płytki betonowe 50x50x7cm

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania powinna mieć strukturę zwartą bez rys pęknięć plam i ubytków.

Górna powierzchnia powinna być szorstka i równa a krawędzie płytek chodnikowych powinny być proste i równe, wklę-

śnięcia nie powinny przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą 3mm dla długości i szerokości, 5mm dla grubo-

ści. Wytrzymałość na ściskanie dla kostki kl.50 min. 50 MPa. Nasiąkliwość nie większa niż 5%. Stopień mrozoodporności

F75, ścieralność na tarczy Boehmego 3,5mm; Szorstkość SRT nie mniejsza niż 50. Kruszywo na podsypkę winno speł-

niać wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Cement na podsypkę piaskowo-cementową winien spełniać wymagania PN-

EN 197-1. Woda stosowana do podsypki odpowiadać powinna wymaganiom PN-B-32250. Przy układaniu płytek chodni-

kowych należy używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego lub innego sprzętu zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru. Podsypkę wykonać jako piaskową z kruszywa spełniającego wymagania PN-B-06711 i PN-B-

06712. Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 3cm.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

3.2. Ogólne wymagania

Zgodnie z B-0.

Małe powierzchnie z płytek betonowych wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z B-0.

Transport betonowych płyt 

Płyty betonowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton

wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  W  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed

przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki  transportu  wewnątrz zakładowego płyt  na środki  transportu  zewnętrznego mogą służyć wózki  widłowe,

którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi

samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa

palety wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest,  aby palety byty wysyłane do odbiorcy środkiem transportu

samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.



Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć położenie podłoża w sposób umożliwiający wykonanie wyprofilowania i 

zagęszczenia układanych w nim warstw nawierzchni. Wszelkie zanieczyszczenia, błoto i grunt nadmiernie zawilgocony 

należy usunąć przed rozpoczęciem prac. Przed przystąpieniem prac należy dogęścić powierzchnię w sposób 

akceptowany przez insp. Nadzoru. Do wykonania robót należy stosować sprzęt do ręcznego wykonywania robót 

ziemnych, ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne lub inny sprzęt akceptowany przez insp. Nadzoru. Bezpośrednio po 

wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek powstałe nierówności należy naprawić w 

sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. Wykonane podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem 

np. poprzez rozłożenie folii lub w inny sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. 

Płytki betonowe

     Układać w taki sposób, aby szczeliny pomiędzy płytkami nie były większe niż 2-3mm. Układać około 1,5cm powyżej

projektowanej  niwelety,  gdyż  w  czasie  wibrowania  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  szczeliny  wypełnić

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania

nawierzchni. Do ubijania ułożonych płytek chodnikowych używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego

dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy przeprowadzić od krawędzi w kierunku środka i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Spoiny powinny być wypełnione piaskiem na całej grubości

Podsypka

    Na podsypkę należy stosować piasek o uziarnieniu 0,05 - 0,25mm. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

zawierać się w granicach od 5 do 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zgodnie z B-0.

Badania przed przystąpieniem do robót:

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  płyt  betonowych  posiada  aprobatę

techniczną. Pozostałe wymagania określono w niniejszej SST.

Badania w czasie robót:

Sprawdzenie podłoża:

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

· głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: +1 cm,

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,

· szerokości koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu

zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych plytek polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z

dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni



Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać  należy łatą,  co  najmniej  raz  na  każde  150  do  300m2 ułożonej

nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie

powinien przekraczać 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 

profilu wynoszą ± 0,3%.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B-0.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki betonowej oraz mb

betonowych obrzeży.

8. Odbiór robót budowlanych

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

a/ równość podłoża nie może przekraczać 2cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 20m w kierunku podłużnym i poprzecznym

zgodnie z BN-68/8931-04

b/ spadki nie mogą przekraczać 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym

c/ rzędne wysokościowe nie mogą przekraczać 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym

d/ ukształtowanie osi nie może być przesunięte o więcej niż 5cm w stosunku do projektowanej

e/ zagęszczenie podłoża musi spełniać kryterium Is nie mniejsze niż 0,97g wilgotność powinna być zgodna z PN-B-

06714-17

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby

b/ równość górnej powierzchni - odchyłka nie może być większa niż 1 cm na dł. 4m mierzony przy użyciu łaty.

c/ szerokość – odchyłka nie może być większa niż cm od projektowanej

d/ spadki – odchylenie nie większe niż 0,5% od projektowanego

e/ grubość podsypki – różnica nie większa niż 1cm od projektowanej

f/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B- 0 .

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0  oraz atesty na wbudowane wyroby.



B.12       Kod CPV-45262100-2- roboty przy wznoszeniu rusztowań

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

• ustawienie rusztowań 

• praca rusztowań 

• demontaż rusztowań 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0

Zastosować atestowane rusztowania systemowe, rurowe. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Rusztowania i daszki zabezpieczające powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym. 

 Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez

producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny

wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  albo

projektem indywidualnym. 

 Osoby  zatrudnione  przy  montażu i  demontażu rusztowań i  daszków zabezpieczających oraz  monterzy  ruchomych

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Użytkowanie rusztowania i daszków zabezpieczających jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawnioną osobę. 

 Odbiór rusztowania i daszków zabezpieczających potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru

technicznego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności

  1)  użytkownika rusztowania i daszków zabezpieczających; 

  2)  przeznaczenie rusztowania i daszków zabezpieczających; 

  3)  wykonawcę montażu rusztowania i daszków zabezpieczających z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu; 

  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

  6)  oporność uziomu; 

  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy

oraz numeru telefonu;   

2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 

 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa

niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

  1)  posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do  składowania

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

  6)  posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód

opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub

dokumentacji producenta. 

 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kn. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy

umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 

 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2,

od strony tej ściany. 

 Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji  rusztowania  nie  może

przekraczać 1,5 kN. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te

ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Środki  bezpieczeństwa  powinny  być

określone w projekcie organizacji ruchu. 

 Rusztowania,  o  których  mowa  w  ust.  1,  oprócz  wymagań  określonych  w  §  112,  powinny  posiadać,  co  najmniej:

zabezpieczenia  przed  spadaniem  przedmiotów  z  rusztowania;   zabezpieczenie  przechodniów  przed  możliwością

powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio  przy drogach,  ulicach oraz w miejscach przejazdów i  przejść dla  pieszych,

oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

 Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed

upadkiem z wysokości. 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania

wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

 Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co najmniej 5m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej jednego

szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie

napowietrznych linii  elektroenergetycznych,  są dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza strefą  niebezpieczną.  W

innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  i  ruchomych podestów roboczych  są  zabronione,  jeżeli  o  zmroku  nie

zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   w czasie gęstej  mgły,  opadów deszczu,  śniegu oraz

gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy

jest zabronione. 



Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w

najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z

instrukcją producenta. 

Na  pomoście  ruchomego  podestu  roboczego  nie  powinno  przebywać  jednocześnie  więcej  osób,  niż  przewiduje

instrukcja producenta.

 Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po

jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące

się na podeście jest zabronione. 

Łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów roboczych  oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  jest

zabronione. 

 Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez  kierownika  budowy  lub

uprawnioną  osobę,  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  stwarzających

zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej

niż raz w miesiącu. 

 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać,

a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego

podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. 

 Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie

może przekraczać 1%.

 Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone,  co  najmniej  w  dwóch  miejscach  przed  przypadkowym

przemieszczeniem. 

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wg ogólnych wymagań zawartych w B-0 pkt. 6.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar i obmiar z natury niezależnie od wykonanego przedmiaru robót.

8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z  B- 0 pkt  8 instrukcji producenta rusztowań.

9. Rozliczenie robót

Jako takie nie występuje, gdyż obciąża koszty ogólne przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy. 

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

Instrukcje producenta rusztowań i atesty.

B.13       Kod CPV- 45261300-7 - obróbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

1. Część ogólna

  1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robót

ROBOTY ZEWNĘTRZNE



Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi:

• Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

• Rozebranie obróbek blacharskich z blachy wraz ze skuciem warstwy spadkowej,

• Rozebranie rur spustowych z blachy,

• montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej,

• Montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 12cm z blachy ocynkowanej,

• Wykonanie pasów nadrynnowych z blachy cynkowej,

• Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy cynkowej

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej

Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu cokołu:

• Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego,

Modernizacja schodów zewnętrznych i tarasów:

• Rozebranie obróbek blacharskich 

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0

Materiały

- rynny z blachy powlekanej o przekroju półokrągłym 150 mm 

- rury spustowe z blachy powlekanej o przekroju kołowym 120-125mm 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkrętarki, śrubokręty i młotki.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Transport zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Parapet zewnętrzny – niezależnie od materiału z jakiego jest wykonany – powinien wystawać poza 

płaszczyznę ściany około 30÷40 mm, ale nie mniej niż 20 mm. Należy je dostatecznie mocno przymocować do listwy 

progowej, a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym. Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu 

pod profil progowy ościeżnicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów, mocowanie parapetów 

do profili ram.

   Połączenia z murami  lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie

wpływu odkształceń na tynk np.  poprzez zastosowanie obróbki  dwuczęściowej.  Należy je tak ukształtować, aby ich

krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej

przed  wykonywaniem  warstwy  zbrojonej,  w  sposób  zapewniający  we  wszystkich  fazach  prac  należytą  ochronę

powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio

na cienkowarstwowy element wykończeniowy.

        Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną.

Rynny i rury spustowe

            Rynny i rury spustowe montować w sposób wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu.

      W pierwszej kolejności należy upewnić się czy wybrany system jest w stanie odprowadzić wodę deszczową z dachu

budynku. Aby się o tym przekonać należy obliczyć efektywną powierzchnię dachową (EPD) domu przeznaczonego do

orynnowania. Budynki o dachach płaskich lub pochylonych mniej niż 10° mają efektywną powierzchnię dachową równą

powierzchni dachu. 

    Wszystkie rodzaje rynien, powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej.

Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połową swojej szerokości, tak aby spływająca

woda zawsze trafiała do rynny. Szczególnie niewłaściwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach spadzistych, w rejonach

o dużych opadach śniegu. Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem dachu, aby nie były one



jedynym oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. W celu osłonięcia rynien przed gromadzącym się śniegiem, zaleca

się stosowanie płotków przeciwśniegowych. W przypadkach wyjątkowo obfitych opadów śniegu niezbędne jest jego

mechaniczne usuwanie z dachu.

Płotki przeciwśniegowe

Płotki  przeciwśniegowe montuje  się  poprzez przykręcenie  do łaty,  trzeba ściągnąć  fragment  w miejscu  mocowania

płotków. Należy w tym celu podważyć i zaklinować blachodachówkę.  Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana,

trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę.

Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi  powyżej 6 m należy, w celu uniknięcia uszkodzenia

płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów tych elementów.

Płotki przeciwśniegowe można również demontować np. na okres letni. Jeżeli jednak pozostawimy je na dachu przez 

cały rok, należy pamiętać o usunięciu liści zgromadzonych za barierą.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Kontrola robót polega na bieżącym sprawdzeniu:

- zgodności dostarczonych i montowanych materiałów z założeniami projektowymi

- prawidłowości wykonania spadków

-prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B-0

Odbiór robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi

- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych

- prawidłowości wykonania spadków

- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami.

8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

B-14       Kod CPV 45261210-9- wykonywanie pokryć dachowych  

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiot 

Zgodnie z B-0

Zakres

Wymiana pokrycia dachowego z obórbkami blacharskimi:

• wykonanie otworów roboczych o wym. 40x50cm w połaci dachu w niezbędnej liczbie sztuk, nie mniej niż jeden

otwór na sekcję dachu pomiędzy ściankami kolankowymi podpierającymi płyty korytkowe;

• poprzez wykonane otwory należy metodą nadmuchową przy użyciu  granulatu  z wełny  mineralnej  docieplić

przestrzeń stropodachu. Grubość warstwy dociepleniowej 22cm λ≤ 0,041 W/m.K.

• po wykonaniu docieplenia otwory należy zaślepić stropem żelbetowym poprzez wykonanie szalunki traconego

ze sklejki;



• wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

• montaż nasad kominowych typy turbowent 100mm na kanałach wentylacji grawitacyjnej;

• montaż paneli fotowoltaicznych- wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Zgodnie z B-0

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z B-0

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z B-0

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 

7. Odbiór robót budowlanych

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z B- 0.

PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Defi-

nicje i właściwości

Opracowała: 

mgr inż. Mariusz Truszkowski


