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Kod CPV - 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkoéw.

Kod CPV - 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kod CPV - 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV - 45320000-6 — roboty izolacyjne
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Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie

Kod CPV —45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV - 45262522-6 — roboty murarskie

Kod CPV —45430000-0 — pokrywanie podtodg i Scian

Kod CPV - 45421160-3 — instalowanie wyrobéw metalowych

Kod CPV - 45321000-3 — Izolacja cieplna

Kod CPV - 45233222-1 — roboty w zakresie ktadzenia chodnikow i asfaltowanie
Kod CPV - 45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV - 45261300-7 — ktadzenie zaprawy i rynien

Kod CPV —45261210-9 — wykonywanie pokryé dachowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej

na inwestycje polegajaca na termomodernizacji budynku administracyjno- socjalny potozonego na
dziatce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w Kolnie

B-O kod CPV —-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego, potozonego na dziatce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w
Kolnie.
1.2. Przedmiot i zakres robét

1.2.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego, potozonego na dziatce nr geod.
1726/53 przy ul. Witosa 4 w Kolnie.
1.2.2. Zakres robot
Zakres opracowania jest nastepujgcy:
1.2.2.1 ROBOTY ZEWNETRZNE
a. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
*  Oznakowanie strefy zagrozenia terenu tasmg polietylenowg
b. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
b.1. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
* Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
* Rozebranie obrébek blacharskich z blachy
*  Rozebranie rur spustowych z blachy
*  Montaz rur spustowych okragtych o $r. 15cm z blachy ocynkowanej i powlekanej
*  Montaz rynien dachowych potokragtych o $r. 12cm z blachy ocynkowanej i powlekanej
*  Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25cm z blachy cynkowej i powlekanej
*  Wykonanie i montaz gzymséw i pasow elewacyjnych o szer. 25-50cm z blachy cynkowej i powlekanej

*  Montaz siatek zabezpieczajgcych rynny przed zaleganiem lisci

b.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU

* wykonanie otworéw roboczych o wym. 40x50cm w potaci dachu w niezbednej liczbie sztuk, nie mniej niz jeden

otwér na sekcje dachu pomiedzy sciankami kolankowymi podpierajgcymi ptyty korytkowe;

®* poprzez wykonane otwory nalezy metodg nadmuchowg przy uzyciu granulatu z weiny mineralnej dociepli¢

przestrzen stropodachu. Grubo$é warstwy dociepleniowej 22cm A< 0,041 W/mK.

®* po wykonaniu docieplenia otwory nalezy zaslepi¢ stropem Zzelbetowym poprzez wykonanie szalunki traconego

ze sklejki;

* wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

®* montaz nasad kominowych typy turbowent @100mm na kanatach wentylacji grawitacyjnej;

* montaz paneli fotowoltaicznych- wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

c. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU COKOLU



c.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
c.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA SCIANACH | W POZIOMIE PARTERU

Skucie wyprawy podokiennej

c.2. DOCIEPLENIE SCIAN

Ostony okien folig polietylenowg
Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16cm o A < 0,031 W/mK
Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o gr. 3cm EPS 70-040 gr. 3cm o A < 0,031 W/mK

Przyklejenie Il warstwy siatki na $cianach

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym

Montaz profili dylatacyjnych prostych

Wykonanie spadkéw pod obrdbki blacharskie pod podokienniki

Izolacja podokiennikow z pianki poliuretanowej niskorozpreznej

Montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5mm

Wklejanie samorozpreznych ggbek uszczelniajgcych przy potgczeniu ptyt styropianowych z podokiennikami z
blachy stalowej

Wklejanie samorozpreznych ggbek uszczelniajgcych przy potgczeniu piyt styropianowych z oscieza z blachy
stalowej

zamocowanie profili elewacyjnych wokot okien o gr. 3cm i szerokosci 15¢cm oraz pomalowanie ich silikatowag
farbg fasadowg wg kolorystyki elewacji

boniowanie: zamocowanie profili elewacyjnych gr. 3cm na poziomie parteru. Profile oddalone od siebie w

poziomie o 3cm, szeroko$¢ pasoéw boniowania ok. 30cm, kolorystyka zgodnie z rys. elewac;ji

d. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH NA POZIOMIE COKOLU
d.1. DOCIEPLENIE SCIAN

Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie
Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16cm o A < 0,031 W/mK
Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym

Montaz profili dylatacyjnych prostych

e. REMONT KOMINOW

sprawdzenie nosnosci poprzez ostukiwanie mtotkiem, skucie ,niestabilnego podtoza:, tj. tynkdéw, odgrzybienie,
oczyszczenie wodg pod cisnieniem powierzchni pod ocieplenie z wykonaniem tynkéw. Po skuciach i oczyszcze-
niu powierzchni uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. 11l

docieplenie styropianem EPS 70 o gr. 5cm o A< 0,04 W/m'K — pod warunkiem uruchomienia dostaw energii
cieplnej z sieci miejskiej; w przypadku utrzymania zrédta ciepta jako paliwo state kominy nalezy dociepli¢ wetng
mineralng o gr. 5cm;

przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego o gramaturze 145g/m? wtopionej w zaprawe klejowa;



kominy powyzej potaci dachowej rozebra¢, a nastepnie wymurowac z cegty klinkierowej. Kominy murowaé na
zaprawie z dodatkiem trasu. Na styku potaci dachowej z kominem wykonac¢ obrébke blacharskg z wywinieciem
ok. 20cm na komin, obrdbka wcigé poziomo w komin. Komin zakonczy¢ czapka.

montaz nasad obrotowych blaszanych (turbowenty) fi 150.

f. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

g. STOLARKA BUDOWLANA
g.1. STOLARKA OKIENNA
g.1.1. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

Wykucie z muru oscieznic drewnianych

Wykucie z muru o$cieznic z PCV

Montaz okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — tynkéw gtadkich bez gruntowania

. WYMIANA OKIEN NADZIEMIA

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych
Wykucie z muru oscieznic PCV
Montaz okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych aluminiowych z obrébka obsadzenia

Montaz okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia

g.2. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wykucie z muru os$cieznic stalowych

Wykucie z muru oscieznic z PCV

Wykucie z muru o$cieznic aluminiowych

Montaz drzwi stalowych petnych

Montaz drzwi aluminiowych petnych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — tynkéw gtadkich bez gruntowania

h. MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Wykucie wycieraczek

Oczyszczenie starego podtoza przy uzyciu szczotek

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5mm
Uszczelnianie pomieszczen mokrych i wilgotnych

Obsadzenie wycieraczek w podtozach betonowych

Wykonanie posadzki i cokolikéw z ptytek

REMONT DASZKOW NAD WEJSCIAMI

rozebranie starych obrébek blacharskich;

oczyszczenie i odgrzybienie odkrytych podtozy, wyréwnanie powierzchni poprzez wykonanie nowego tynku ce-
mentowego kat. Il.

docieplenie od spodu - warstwg izolacji termicznej - ptyty styropianowe EPS 70 o grubosci 5cm o A< 0,031

W/m'K. Od goéry docieplenie styropapg o gr.5cm



* wykonanie tynku silikatowego o fakturze baranek 2,0mm barwiony w masie, na siatce z widkna szklanego o
gramaturze 145g/m? wtopionej w zaprawe klejowg na bokach daszkoéw i od strony spodoéw.
j- ROBOTY WYKONCZENIOWE
*  Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
»  Wykonanie tynku mineralnego silikatowego cienkowarstwowego o gr. 2mm o przepuszczalnosci pary wodnej
klasy V2, absorpcji kapilarnej i przepuszczalnosci H20 klasy W2, klasa reakcji na ogien F; wykonane recznie
*  Wykonanie tynku mozaikowego o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V., absorpcji kapilarnej i

przepuszczalnosci H2O klasy W, klasa reakcji na ogien F.

k. MONTAZ RUSZTOWAN
*  Montaz i demontaz rusztowan

. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU | ZtOMU
»  Transport ztomu

«  Wywodz gruzu

1.3 Informacje o terenie budowy
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie na dziatce na dzialce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w
Kolnie Teren objety opracowaniem zostat oznakowany na zatgczonym do projektu planie sytuacyjnym, ktory przedstawia

graficznie jego charakterystyke.

1.4 Organizacja robot

Roboty konstrukcyjno - budowlane mozna podzieli¢ na:

Roboty zewnetrzne:

- Przygotowawcze wraz z montazem i demontazem rusztowan,
—  Rozbiérki i skucia,

- Wymiana stolarki budowlanej,

- Docieplenie elewaciji, tj. wykonanie wypraw,

- Remonty schodéw zewnetrznych,

- Wymiane pokrycia dachowego z obrébkami blacharskim,

Roboty wewnetrzne:

— Rozbidrki i skucia,
- Wykonanie wypraw tynkarskich,

1.5 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie o

wykonanie robot wskazujac:

- oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne;

- dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia Sciekéw;

- miejsce skladowania materiatow.
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.7 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.8 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig pozaru.
1.9Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie wystepuja.
1.11 Ogrodzenia placu budowy
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy polega na ustawieniu stupéw, umocowanie przeset i siatki (siatka metalowa).
1.12. Nazwy i kody: grup i kategorii robét wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien /CPV/
Dziat -45.000000-7- roboty budowlane;
Grupa - 45.400000-1- roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

Kategoria roboét zasadniczych - 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce i uzupetniajgce wystepuja:

B-0 Kod CPV - 45210000-2 — roboty budowlane w zakresie budynkow.

B-1 Kod CPV -45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
B-2 Kod CPV - 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu

B-3 Kod CPV - 45320000-6 — roboty izolacyjne

B-4 Kod CPV —45410000-4 — tynkowanie



B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14

Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie

Kod CPV — 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV — 45262522-6 — roboty murarskie

Kod CPV - 45430000-0 — pokrywanie podidg i scian

Kod CPV - 45421160-3 — instalowanie wyrobow metalowych

Kod CPV - 45321000-3 — Izolacja cieplna

Kod CPV - 45233222-1 — roboty w zakresie ktadzenia chodnikow i asfaltowania
Kod CPV —45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV - 45261300-7 — ktadzenie zaprawy i rynien

Kod CPV - 45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych

1.13. Okreslenie podstawowe

Stosowac sie do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./ oraz Ustawg o
wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/

Uzyte w Specyfikacji technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Obcigzenie dynamiczne — obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity bezwtadnosci w
konstrukcji;

Obcigzenie temperaturg — roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

Obcigzenie statyczne — obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity bezwladnosci w
konstrukcji;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowle stanowigcg catosé techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego

rodzaju robat;



®  Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

" Podloze gruntowe — strefa, w ktérej wlasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie, wykonanie i

eksploatacje budowli;

®  Podtoze jednorodne — podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co najmniej 2B
(B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

"  Podloze warstwowe — podtoze, w ktdrym do giebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje
wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

= Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

®  Powierzchnia poslizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne rowne
wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

®  Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

"  Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

® Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedacego przedmiotem robdt;

®  Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu, ktdérego
uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych wymagan
uzytkowych;

®  Stan graniczny naprezenia w podfozu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkcie danego obszaru
wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na $cinanie;

®  Studzienka (komora) wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do zamontowania

armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

" Wiasciwosci charakterystyczne — $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach.
Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n” umieszczonym u dotu, a symbole

charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n” u géry;

®  Wartosci obliczeniowe — wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych; w
przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnos$¢ gruntdw oraz niedoktadnos¢ ich
badania. Symbole obliczeniowych warto$ci obcigzen uzupetnia sie indeksem ,r’ umieszczonym u dotu, a
symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,r" u gory. Wartos¢ obliczeniowa
obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspétczynnik obcigzenia df, a

wartos¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy gm;

"  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu

PN — Polska Norma



BN — Branzowa norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

NN — Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiecie

BSO — bezspoinowy system ocieplenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i wyrobow

Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymogi art.5 —
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie takze zgodne z wymogami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrédle
produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét- wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich

wykonania.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i kontrolg
jakosci materiatéw i wyroboéw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie materiatéw na plan budowy. Tymczasowe miejsce sktadowania
powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i dostepne dla inspektora nadzoru w celu

przeprowadzenia inspekc;ji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest akceptacja

inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

2.3.2. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw do wykonania robét a takze o aprobatach technicznych Ilub

certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub wyrobéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen materiatéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i

kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca chcac zamieni¢ materiat na inny musi to uzgodni¢ z autorem projektu i mie¢ zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiat nie moze byé¢
ponownie zmieniony bez jego zgody.

Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczen bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora nadzoru



inwestorskiego.

Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy pisemne;.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnego rodzaju robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegdlnej starannosci wymaga dobdr $rodkéw transportu pionowego /
zbocza, liny, zurawie przyscienne.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dobor srodkow transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen co do
gabarytow i obcigzenia na o0$. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie. Zabrania sie
stosowania srodkéw transportu, ktére zagrazajg bezpieczenstwu oraz poszanowaniu uzasadnionych intereséw osoéb

trzecich lub naruszajg lokalng infrastrukture.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robét zostang, jesli tego wymagac
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy
w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiardw inwentaryzacji biezgcej oraz

protokotu odbioru robot.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie wymaga
dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogolnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o odpadach z dnia 11
marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada¢ karte przekazania odpadéw do miejsc

do tego przeznaczonych.

W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu i jego sprzedaz, a gruz i inne

odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizaciji.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

6.1. Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek, badania materiatéw i robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i roboét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli nie
zostaty ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnatrz

bedg obcigzac kosztowo Wykonawce.
6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami

producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatéw u zrodta

ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez Wykonawce
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i

oznakowane w sposoéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy



Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke obmiaru robét oraz gromadzi¢ certyfikaty ma znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego nalezy wykorzystaé protokoty
koniecznosci dotyczgce robét zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach okreslonych w umowie

pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wglagdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegolnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru roboét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwieh. Dalszy podziat przedmiaru robdét nalezy opracowac¢ wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy
naktadow rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz robét rozbiérkowych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
tych robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia

Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych w jednostkach tam przyjetych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywany w naleznym stanie przez caty okres

trwania robot.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t wymagajg akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie

umieszczonych na karcie obmiarowe;.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujagce rodzaje odbioréw: czesciowy, etapowy, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbidr koricowy, po okresie rekojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.

Zasady odbioru robét okresla umowa o roboty budowlane pomiedzy stronami.

8.2. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbioér ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych robot, kiére w dalszym okresie
realizacji robét nie bedzie mozna ustali¢. Odbidér taki musi by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego z
rébwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie

uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;j.
8.3. Odbiodr czesciowy i etapowy
Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robét stanowigcych techniczna catosc.

Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie

pisemnej do siedziby Zamawiajgcego.
8.4. Odbior techniczny

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy stronami.
Odbidr koricowy powinien by¢é dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy odnie$¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz
dokumentaciji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgtoszone do usuniecia przez Wykonawce wady i
usterki wraz z podaniem terminéw na to przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,

komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbioér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
-umowy pomiedzy stronami;
-protokotu odbioru kohcowego;

-dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego;

-dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad.

8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy



odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
8.7. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnie z prawem budowlanym w sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoty z odbioréw robot;
-protokoty z badan, pomiarow i ustalen;
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez
projektanta;
- oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
- aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majgcych znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg do rozliczenia robot sa:
-protokoty odbioru robot;

-warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja technicznej na inwestycje polegajgcg na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego na dziafce nr geod. 1726/53 przy ul. Witosa 4 w Kolnie.
a) projekty wykonawcze:
e architektury i konstrukgciji;
* instalacji elektrycznych
« instalacji sanitarnych
e przedmiary
«  Kkosztorysy inwestorskie

*  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Opracowany przez jednostke projektowa:
MT PROJEKT MARIUSZ TRUSZKOWSKI, 15-662 Biatystok, ul. Stroma 1f lok. 12

a ktorej autorem jest:
mgr inz. arch. ANETA SADOWSKA
nr upr. 41/PDOKK/2015

mgr inz. MARIUSZ TRUSZKOWSKI
nr upr. PDL/0006/PWOK/13



B-0 kod CPV - 45453000-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
1.2 Przedmiot i zakres robot

1.3. Informacja o terenie budowy

1.4. Organizacja robot

1.5. Przekazanie placu budowy

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

1.7. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.10.  Warunki dotyczace organizacji ruchu
1.11. Nazwy i kody; grup i kategorii robét /CPV/

1.12.  Okreslenia podstawowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow i wyrobéw
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i kontrolg

jakosci materiatéw i wyrobow

23. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

24. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
51. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robaét.

5.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

5.3. Likwidacja placu budowy

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
6.1. Zasady kontroli i jakosci robét.

6.2. Pobieranie probek

6.3. Badania i pomiary

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.5. Dokumentacja budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZAC RZEDMIARU | ODBIORU ROBOT
71. Ogolne zasady

7.2. Zasady okreslania ilosci wedtug katalogéw i naktadow rzeczowych
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

74. Czas przeprowadzania pomiaréw

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow

8.2. Odbidr roboét ulegajgcych zanikowi
8.3. Odbidr czesciowy i etapowy

8.4. Odbidr kohcowy

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny
8.7. Dokumentacja powykonawcza

9. ROZLICZENIE ROBOT



10.
10.1.
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5

B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
10.2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV - 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kod CPV - 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV - 45320000-6 — roboty izolacyjne

Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie

Kod CPV — 45442100-8 — roboty malarskie

Kod CPV - 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV - 45262522-6 — roboty murarskie

Kod CPV - 45430000-0 — pokrywanie podtdg i $cian

Kod CPV - 45421160-3 — instalowanie wyrobéw metalowych

Kod CPV - 45321000-3 — Izolacja cieplna

Kod CPV —45233222-1 — roboty w zakresie kladzenia chodnikéw i asfaltowanie

Kod CPV —45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV - 45261300-7 — ktadzenie zaprawy i rynien

Kod CPV —45261210-9 — wykonywanie pokry¢é dachowych

Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U.
Nr 108 poz. 953/.

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczgcej wyrobéw budowlanych. Wymagania
podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami/.
ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodno$ci /z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 z 2004r. poz. 1156/.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru opracowany przez zespot autoréow pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag
Dashofer-Warszawa 2004r./.

.Remonty i modernizacja budynkéw”- poradnik dla administratoréw i zarzgdcéw nieruchomosci oraz firm
remontowo- budowlanych pod redakcjg prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer — Warszawa
2006r. z aktualizacjg styczen 2007r./.

,Przepisy techniczno- budowlane dla praktykéw”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.

archiwalna dokumentacja techniczna pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego.

Polskie Normy.



Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nastepujace Polskie Normy:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-91/B-02020
PN-93/B-02023
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-62/B-10144
PN-69/B-10260
PN-89/B-04620
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-74/B-30175
PN-91/B-10102
PN-91/B-10105
PN-72/C-81503
PN-89/B-01100

PN-86/B-06712
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-72/M-82503
PN-72/M-82505
PN-70/5028-12

PN-B-12050

PN-B-12051
PN-B-24008
PN-B-30041
PN-EN-104

PN-B-12058
PN-B-94109
PN-B-94420
PN-B-94430
PN-EN-478

PN-B-94091
PN-479

PN-B-30001/A2

PN-91/B-01813
ITB

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli — obcigzenia state
Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne

technologicznie - podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe.

Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.

Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli — ogdéine zasady obliczen.

Roboty murowe z cegty — wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymaganie i badania.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne — terminologia i klasyfikacja.

Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Farby do elewacji budynkéw — wymagania i badania.

Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.
Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.

Wyroby budowlane ceramiczne — cegty budowlane (zastepuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-

72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

Wyroby budowlane ceramiczne — cegty modularne (zastepuje BN-80/6741-20).

Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

Spoiwa gipsowe — gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12).

Piytki i ptyty ceramiczne podiogowe i Scienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny

(zastepuje BN-87/B-12038/10).

Wyroby budowlane ceramiczne — ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19).
Okucia budowlane — listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-02).
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi — wyglad

po wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.
Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —

oznaczanie skurczu termicznego
Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —

konstrukcje betonowe i zelbetonowe -

zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

Instrukcje.



B-1 kod CPV-45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne

1. Czes¢ ogodlna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robot

ROBOTY ZEWNETRZNE

Roboty rozbiérkowe:

Docieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu cokotu:
»  Skucie wyprawy podokiennej

ROBOTY WEWNETRZNE

Roboty rozbiérkowe:

* Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-piaskowej

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0
2, Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatow budowlanych

Nie wystepuja.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
—  miotami kujgcymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadow,
—  kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.
- fom,
—  przecinak,
—  fopaty, wiadra,

—  taczki do wywozu gruzu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Nie wystepuja.
5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi
pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym.

- Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnagtrz, w ztych warunkach atmosferycznych , w czasie deszczu,
opaddéw $niegu lub silnych wiatréw.

- Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych sie znalez¢é w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty



ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.
- Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych roboét.
- Bezpieczng odlegtos¢ Projektant, Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
- Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli
podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny
odbywac sie recznie.
- W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone $wiatto ostrzegawcze.
- W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone $wiatto ostrzegawcze.
- W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci

wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego

nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
- Odleglos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.
- Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane ponizej
gornej krawedzi.
- Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli

Sciany wykopu nie sg obudowane.
- Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:
w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie
skarp, zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia

struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych.



Do zasypania wykopdw i fundamentoéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym, przy zasypywaniu wykopéw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami
grubosci nie przekraczajgcej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym, nie wolno
uzywacé do zasypania wykopow gruntdw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw konstrukcyjnych,
totez zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od gory. Przed przystgpieniem do bezposrednich robot
rozbiérkowych nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac przepiséw bhp. Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy

prowadzeniu:

— Nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych.
— Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalnie kryte zsypy.
W Zzadnym przypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy.
— Rozbiérke nalezy wykonywac recznie.
— Rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng z betonu i przecinajgc prety za pomocg aparatéw acetylenowych.
— Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi.
— Rozbidrek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach.
Projektuje sie wykonanie prac rozbiérkowych mechanicznie za pomocg podstawowych narzedzi
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatéw do odzysku zgodnie z B-0.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
W jednostkach okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.
8. Odbiodr robét budowlanych
Protokot materiatéw do odzysku sporzgdzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pozostate roboty zgodnie z ogéinymi warunkami zawartymi w B- O pkt 8.
9. Rozliczenie robot
Na warunkach zawartych w umowie pomiedzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie
realizacji zadania.
10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.
Umowa z wykonawcg.

Protokoty z ustalen.

B-2 Kod CPV - 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Czesc¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robdt:
Roboty w zakresie usuwania gruzu
*  Wywodz gruzu kontenerem NP5
*  Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem recznym
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materiatow budowlanych



Nie dotyczy.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zatadunek reczny, kontenery na gruz.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Samochody przeznaczone do wywozu:

*  zilomu stalowego

e  gruzu budowlanego
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.
Ztom stalowy wywiez¢ do najblizszej sktadnicy ztomu.
Gruz do wywozu na gminne wysypisko.
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Posiada¢ dokumenty potwierdzajgce sprzedaz lub zdanie gruzu i odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych zgodnie z
B- 0.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
W jednostkach przyjetych wg B-0.
8. Odbiér robét budowlanych
Wg ogolnych warunkéw zawartych w B- 0.
9. Rozliczenie roboét
Na podstawie realizacji pkt 6; 7; 8 zgodnie z warunkami umowy.
10. Dokumenty odniesienia.

Dokumenty odniesienia — w/g B-0.



B-3 Kod CPV-45320000-6 - roboty izolacyjne

1. Czesc¢ ogolna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robot

ROBOTY ZEWNETRZNE

Docieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu cokotu:

*  Wykonanie na $cianach piwnic izolacji pionowej z masy bitumicznej grubowarstwowej — o grubosci warstwy
suchej 3mm wraz z zatopieniem siatki z widkna szklanego o gramaturze 165g/m2. Przed natozeniem izolaciji
zagruntowac powierzchnie $cian;

Modernizacja schodéw zewnetrznych:

*  Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0.
2, Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych

Zgodnie z B-0 oraz specyfikacja producenta.

Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod oktadziny ceramiczne.

DANE TECHNICZNE:

Baza materiatowa: Bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie zywic

Sktadniki: 1-sktadnikowy

Gestos¢: ok.1.5 g/cm?®

Barwa kontrolna: szara i biata

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporzadzeniem o drogowym transporcie materiatdéw niebezpiecznych (GGVS): nie jest produktem niebezpiecznym
Rozporzadzeniem o cieczach palnych (VbF): wyréb nie jest cieczg palng

Rozporzadzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV): nie dotyczy

Forma dostawy: opakowanie plastikowe 4,8,15,25kg(dwa kolory)

Sktadowanie: w suchym i chtodnym miejscu, nie przechowywac dtugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C

Trwatos¢: ok. 12 miesiecy

Elastyczna jednokomponentowa membrana hydroizolacyjna na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych,
niezawierajaca rozpuszczalnika, o wlasciwosciach tiksotropowych;

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych

Zgodnie z B-O0.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie z B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.

Zgodnie z polskimi normami wedtug opisu robot zawartych w przedmiarze robét na suchych i oczyszczonych
powierzchniach i na warunkach opisanych w B-0.

Postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta materiatdw.

Podtoze pod stosowanie izolacji bitumicznej grubowarstwowej musi by¢ mocne, mozliwie réwne oraz posiadaé drobno

porowatg powierzchnie. Podtoze musi by¢é wolne od rakéw, jam skurczowych, rys i kawern, smoty, kurzu, oleju

szalunkowego, starych powtok malarskich. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Krawedzie nalezy



sfazowaé. W naroznikach poziomych i pionowych nalezy wykona¢ wkleste wyokraglenia o promieniu 4cm. Nierdwnosci,
zagtebienia w zaprawie, spoiny pionowe i wylomy mozna wyréwnac¢ poprzez szpachlowanie (natozenie warstwy
tynkarskiej). Wykorzystane do przygotowania podtoza materiaty muszg by¢ w petni utwardzone przed rozpoczeciem
robot izolacyjnych.

Izolacje nalezy stosowac po stronie budowli lub elementu budowlanego, ktéry ma kontakt z woda. Przed naktadaniem
izolacji, nalezy jg miesza¢ do uzyskania jednolitej masy wolnej od grudek. Nalezy zatozy¢ taka ilo$¢ materiatu aby zuzyé
go w przeciggu 60-90 min.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ malujgc rozcienczonym wodg roztworem w stosunku 1:5 i pozostawi¢ do wyschniecia. Przy
podtozach bezpytowych gruntowanie nie jest konieczne.

Izolacje nalezy naktadac¢ za pomocg kielni lub szpachli na catg powierzchnie w dwoéch etapach roboczych.

Pierwszg warstwe nanosi sie na grubo$¢ max. polowy koniecznej warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku
obcigzenia. Nalezy pozostawi¢ pierwsza warstwe do stwardnienia na tak dtugo, by natozenie drugiej warstwy nie mogto
jej uszkodzié.

W przypadku spoin nalezy wklei¢ warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy natozyé po obu stronach spoiny warstwe
izolacji grubosci 2mm. W $wiezo nalozona warstwe wtopi¢ tasme uszczelniajaca, utozy¢ w lekko petlowym ksztatcie w
spoinie, a nastepnie przeszpachlowac izolacje do wymaganej grubosci warstwy.

Powierzchnie pokryte nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu poprzez natozenie
odpowiednich elementéw drenarskich. Wykop mozna zasypac¢ po utwardzeniu produktu.

Na utwardzonych warstwach mozna przykleja¢ ptyty izolacyjne. Nalezy zabezpieczyé miejsca styku plyt przed wodg
infiltracyjng poprzez szpachlowanie.

Elastyczna jednokomponentowg membrana hydroizolacyjna na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych,

niezawierajgcg rozpuszczalnika, o wtasciwosciach tiksotropowych;

Nie stosowa¢ membrany hydroizolacyjnej w temperaturze ponizej 5st. C. Podtoze musi by¢ mocne, rowne, stabilne,
wolne od kurzu, odttuszczone, oczyszczone z farb, woskéw i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Nalezy
oczysci¢ podtoze z plesni, rdzy, luznych czesci poprzez szczotkowanie lub mycie wodg. Podtoza cementowe muszg by¢
suche i mocne, wolne od podciggania wilgoci. Stosowa¢ membrane w postaci pasty, o pH=9, zawartosci ciat statych w
ilosci 75%. Na podtoza lekko spekane zaleca sie zatopienie w izolacji siatki z widkna szklanego jako wzmocnienia.
Nanosi¢ za pomocg watka, pedzla, szpachli lub poprzez natrysk (w razie konieczno$ci mozna jg rozcienczy¢ z max 5%
wody). Izolacje nalezy nanosi¢ réwnomiernie na cate podioze w cienkiej grubosci warstwy (ok. 1mm na warstwe), przed
natozeniem kolejnych warstw nalezy zwrdéci¢ uwage, aby pierwsza warstwa byta wyschnieta (po ok. 1-2 godziny w
zaleznosci od warunkéw otoczenia). Warstwy nanosi¢ krzyzowo. Grubosé ostateczna nie moze by¢é mniejsza niz 1mm,
aby wytworzy¢ jednolitg, ciggtg i elastyczng powtoke tak, aby nie pozostaty wolne miejsca niepokryte izolacja.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zgodnie z B-0 w oparciu o instrukcje producentéw materiatow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i sposobem przyjetym w przedmiarze robo6t.

8. Odbiér robét budowlanych

Wg ogdlnych warunkéw zawartych w B- 0.

9. Rozliczenie robot

Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0.

B-4 Kod CPV-45410000-4 - tynkowanie

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego



Zgodnie z B-0
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres:
ROBOTY ZEWNETRZNE
Wymiana studzienek doswietlajacych okna piwnic i remont zsypéw:
*  Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych
+  Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Wykonanie nowych tynkéow
*  Gruntowanie podtoza
Docieplenie scian zewnetrznych na poziomie cokotu:
*  Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych
»  Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
Uzupelnienie ubytkéw ocieplenia scian zewnetrznych powyzej poziomu cokotu:
*  Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
»  Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach
* Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Roboty wykonczeniowe:
*  Woykonanie tynku mineralnego silikatowego cienkowarstwowego o gr. 2mm wykonywane recznie
*  Wykonanie tynku mozaikowego
Modernizacja schodéw zewnetrznych:
*  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
*  Oczyszczenie mechaniczne starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
«  Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejgcej do podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
*  Wykonanie tynkéw cementowych recznie na $cianach
*  Gruntowanie podiozy preparatami
ROBOTY WEWNETRZNE

Remont sufitow:

»  Skucie tynkow wewnetrznych zwyktych

*  Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych zwyktych

*  Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych
Remont scian:

»  Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych

*  Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0
2, Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych

Tynki zwykte cem-wap (tynk tréjwarstwowy + gtadz szpachlowa, zatarty na ostro),

Tynki zwykte cementowe (tynk dwuwarstwowy z powierzchnig zatartg na ostro),

Preparat biobdjczy ptynny (roztwér wodny) stosowany w celu konserwaciji i ochrony wyrobéw kamieniarskich, konstrukcji




murowanych lub materiatdw budowlanych innych niz drewno, chronigcy je przed szkodliwym dziataniem grzybdéw
plesniowych (kategoria Il, grupa 10)

Ptyny gruntujgce do gruntowania wewnatrz i na zewnatrz wszystkich porowatych i chtonnych podtozy betonowych, gazo-
betonu, ptyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynkéow gipsowych, cementowych i cementowo -
wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyréwnujgce i samopoziomujace, ptytki ceramiczne,
wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlowki i kleje

Siatka z widkna szklanego do wtopienia w warstwy klejone i wzmochnienia rys, peknieé oraz osciezy i potgczenia réoznych

elementéw budowlanych; o gramaturze 145g/m2

Tynk silikonowy produkowany na bazie dyspersji krzemoorganicznej, mikroporowatej, hydrofobowej strukturze powtoki,
odpornej na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne czy wahanie temperatur. Produkt zawiera
biocyd powtokowy, ktéry znacznie zmniejsza ryzyko wystgpienia agresiji biologicznej na powstatej powtoce tynkarskiej do
wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw.
Stosowany w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych systemem ETICS oraz na réwnych i
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych.

Uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki. Wzbogacona w dwa rodzaje

specjalnie dobranych witékien: celulozowych i polipropylenowych tworzgacych mikrozbrojenie, ktére zapobiega tworzeniu
sie peknie¢ oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniatej zaprawie, poprawia jej elastycznosc,
wytrzymatos¢, wodoszczelnos¢ oraz mrozoodpornose.

3. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych

Zgodnie z B-0 oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystosci stosowanej wody, pojemnikow
i narzedzi. Warto pamietac, ze dostarczane przez producenta zaprawy oraz masy tynkarskie sg produktami praktycznie
gotowymi do uzycia i pod zadnym pozorem nie nalezy do nich dodawaé zadnych substancji chemicznych. Dopuszcza

sie jedynie regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody okreslony w karcie technicznej tynku.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.

Przyjeto systemowe rozwigzania dotyczgce renowacji. Przyjety system musi posiada¢ certyfikat obejmujgcy wszystkie
zaplanowane roboty potwierdzajgcy, ze spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
22.04.1998r. w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;.

Podtoze powinno by¢ roéwne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczeh od tluszczu, o
ustabilizowanej chionnosci. Istniejgce podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci.
Podtoza watpliwe powinny byé wzmocnione lub usuniete i zastgpione wtasciwym przed natozeniem zapraw, wypraw lub
farb.

Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng danego produktu przez osoby z odpowiednim
przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.

5.1. Badania podtoza i jego przygotowanie:

-rozpoznanie rodzaju materiatu uzytego do wykonania podioza przez jego podgrzewanie /podtoza mineralne nie reagujg
na ciepto/;

-ocena twardosci podtoza przy uzyciu srubokretu, jesli tatwo rysuje i zagtebia sie to podtoze nie jest stabilne;

-ocena przyczepnosci podioza poprzez ostukiwanie mtotkiem;

-zbadanie nasigkliwosci podtoza poprzez polewanie woda, jesli nasigka to uznajemy, ze podfoze jest dobrze ssgce;

- Zaatakowane korozjg biologiczng powierzchnie nalezy umyé mocnym strumieniem wody by usung¢ luzno

zwigzane zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Po wyschnieciu nanies¢ preparat obficie na zainfekowang powierzchnie
az do catkowitego jej zwilzenia, na przyktad: za pomocg szczotki, pedzla lub ggbki i pozostawi¢ na co najmniej 6-12

godzin. Nastepnie pozostate resztki zanieczyszczen usuwa sie gruntownie metodg mechaniczng (np. przy pomocy wody



pod wysokim ci$nieniem lub strumienia pary). W razie potrzeby po catkowitym wyschnieciu powierzchni zaleca sie
powtérne zastosowanie $rodka. Efekt dziatania preparatu bedzie widoczny po ok. 1-3 dniach. Dalsze prace mozna
przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej aplikacji Srodka biobojczego.

-zatozenie gipsowych tatek na pekniecia poditozy celem stwierdzenia czy fatki wcigz chtong wode;

-potaczenie ocieplenia z elementami budowlanymi wypetni¢ taSma uszczelniajgca;

-krawedzie wypukte wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi;

-ubytki w podtozu po ich oczyszczeniu uzupetnic¢ tynkiem podktadowym;

-rysy i pekniecia zaszpachlowac zaprawg murarskg i wzmocni¢ siatkg w miare potrzeb;

5.2. Wykonywanie faktury zewnetrznej stosujac sie do nastepujacych wskazowek:

-klej szpachlowy na izolacje termiczng naktada¢ pasami pionowymi o gr. 3mm;

-w osciezy klej wtopi¢ siatke z widkna szklanego réwnoczesnie wygtadzajgc powierzchnie;

-siatke uktadac¢ pionowo od goéry do dotu pasami, ktére muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm;

-dobrze zwigzane i suche podtoze pokryé¢ obficie srodkiem gruntujgcym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich;

-nanies¢ tynk paca stalowg, nierdzewng, grubos$¢ warstwy powinna odpowiadaé przyjetej fakturze;

-zatrze¢ tynk niezwtocznie pacg z PCV, w zaleznosci od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, petne
powierzchnie zacieramy w ten sam sposoéb, tym samym narzedziem.

5.3. Warunki pogodowe wykorzystywania robét tynkarskich

5.3.1. Temperatura

W trakcie aplikacji i wstepnego wigzania /min. 6 godz. od aplikacji/ temperatura powietrza i podioza nie moze by¢
mniejsza od +5°C/. W trakcie petnego wigzania /patrz instrukcje producencie/ temperatura nie moze spas¢ ponizej +1°C.
Naktadanie tynku w temperaturach wyzszych niz +25°C moze powodowac¢ zbyt szybkie zwigzanie tynku i problem z jego
zatarciem.

Temperatura podtoza w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach rannych nizsza niz temperatura powietrza i w
zwigzku z tym nalezy zwroci¢ uwage aby podtoze nie byto zmrozone.

5.3.2. Wilgotnos¢ powietrza

Prace nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza nieprzekraczajgcej 80%. Prowadzenie prac przy wyzszej
wilgotnosci np. po ditugotrwatych deszczach, okresie zamglen itp. jest przyczyng wydtuzonego czasu wigzania tynku,
takze klejow do systemow ociepleniowych, nawet do kilku dni. Aplikacja tynkéw mineralnych przy duzej wilgotnosci
powietrza moze by¢ przyczyng biatych nalotéw, ktére nie zmniejszajg wytrzymatosci tynkéw ale majg wptyw na efekt
estetyczny. Jest to zjawisko naturalne, co potwierdza instrukcja ITB 334/2002 i nie moze by¢ podstawa reklamacii.

5.3.3. Opady atmosferyczne

Swieze natozone tynki, nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu przynajmniej przez 24 godz., a w warunkach duzej
wilgotnosci okoto 71 godz.
5.3.4. Slonce

Unika¢ tynkowania w petnym stoncu gdyz jest przyczyng zbyt szybkiego wigzania lub jego braku poprzez
odparowania wody. Latem prace elewacyjne na $cianach potudniowo- wschodnich nalezy prowadzi¢ we wczesnych
godzinach porannych.

5.3.5. Wiatr

Unikac¢ prac przy silnym wietrze, gdyz jest przyczyng zbyt szybkiego wigzania tynku, odparowania wody i sg problemy
z zatarciem.

Reasumujgc zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i oston na rusztowaniach a prace prowadzi¢ w temperaturach
od +5°C do +25°Cprzy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz80% od wiosny do jesieni wybierajgc produkty w systemie od
jednego procenta gdyz tylko wtedy mamy pewnos$¢, ze poszczegolne materialy sg dobrze dobrane i bedg ze sobg
wspotpracowac.

Do tego nalezy stosowac¢ akcesoria, ktére w sposéb wiasciwy zabezpieczajg newralgiczne miejsca.

5.4. Najczesciej wystepujace wady, ktérych nalezy unikaé:



- brak zabezpieczenia naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych przez, co wystepujg charakterystyczne, ukosne
pekniecia;
- uktadanie siatki na suchym podiozu i pézniejsze jej zaszpachlowanie przez co wystepujg spekania w miejscu spoin
izolacji termicznej;
- wykorzystywanie materialéw niewiadomego pochodzenia, ktére powodujg rysy i pekniecia;
- niewlasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwdch tynkowanych powierzchni;
- zbyt mata liczba tynkarzy na rusztowaniu przez co powstajg niewtasciwe ztgcza technologiczne;
- rusztowania ustawiane zbyt blisko co jest widoczne ztgcza na poziomie podestow;
- niewlasciwe mocowanie rusztowan przez co sg biate slady na elewacji;
- zacinajgcy deszcz pozostawia zacieki;
- uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powodujg wioskowate pekniecia w formie pajeczyny;
- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstajg smugi, nie ma odpowiedniej twardosci i spoistosci;
- zbyt mato wody w zaprawach przez co tracg twardosc¢ i spoistos¢;
- nieczyste podfoza powodujg odspajanie sie tynkéw, pekniecia i wykruszania;
- niestosowanie uszczelek rozprezajgcych przy oknach i drzwiach a tylko silikondw powoduje podwiewanie i
przedostawanie sie wody w warstwy izolacyjne.
Reasumujgc prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu.
Materiaty przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

W trakcie prowadzenia prac:
a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidiowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,
wyréwnanie w zakresie koniecznym,
¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej jej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokos$ci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7mm.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi naktadéw rzeczowych.
8. Odbiér robét budowlanych

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni $ciany. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukfosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza
sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno

by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegétowymi warunkami



szczegotowymi zawartymi w umowie.
9. Rozliczenie robét

Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogélnych przedsiewziecia po stronie Wykonawcy.
10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0 a ponadto

-specyfikacje producenta.

B -5 Kod CPV-45442100-8- roboty malarskie.

1. Czesé ogdlna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres robot

ROBOTY ZEWNETRZNE

Malowanie tynkéw zewnetrznych
—  Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silikatowymi wedtug kolorystyki elewaciji
—  Pokrywanie $cian tynkiem mozaikowym wedtug kolorystyki elewac;ji

ROBOTY WEWNETRZNE

Remont sufitow

*  Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych powierzchni sufitbw wraz z malowaniem za pomocg farby
lateksowej, z wczesniejszym zagruntowaniem podtoza w czesci pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg

Remont scian

* Malowanie powierzchni $cian za pomocg farby lateksowej z wczesniejszym zagruntowaniem podioza; w czesci
pomieszczen wykonacé tapetowanie $cian — zgodnie z dokumentacjg techniczng
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi, stolarke
otworowg oraz elementy wyposazenia, ktérych na czas wykonywania robot nie mozna zdemontowac.
Prace remontowe nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia podtogi. Zaleca sie uzycie tektury litej, falistej, bgdz grube;j folii
ochronnej. Podczas przytwierdzania tektury do podtoza nalezy podzieli¢ jg na kilka pasoéw, kiére pdzniej zostang utozone
réwnolegle wzgledem siebie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tektura, badz folia, nie stykaty sie z dolng krawedzig Sciany.
Zaleca sie zostawi¢ 2-3 milimetrowg szczeling, ktéra zostanie pozniej zamaskowana kolejng warstwa papierowej tasmy.

Najcienszg folie stosowac¢ na przedmioty o tagodnych, zaokrgglonych brzegach oraz tych ktérych nie przewiduje sie
przesuwa¢. W przypadku np. mebli, rozwigzaniem bedzie grubsza folia, np. ochronna gruba 4m x 5m. Podstawowym
kryterium doboru materiatéw ochronnych jest rodzaj zabezpieczanej powierzchni. Réwnie istotne jest, aby dobraé folie w
zaleznosci od charakteru prac, jakie zamierza sie przeprowadzi¢. Planujgc skuwanie tynkéw, zaleca sie zaopatrzy¢ w
znacznie grubszg folie ochronna.

W celu, zabezpieczenia framug, nalezy doktadnie oklei¢ je tasmag malarska, plastikowe oprawy gniazdek oraz
wigcznikdw nalezy wczesniej zdemontowac¢. Z powodu promieni UV, ramy okien ochroni¢ tasmg 7-dniowg. W
przeciwienstwie do zwykilej tasmy, nie zwulkanizuje sie ona pod wptywem promieni. W kwestii kaloryfera lub grzejnika
nalezy pamieta¢, by go wczesniej zakreci¢. W przeciwnym razie tasma przyklei sie do gorgcego metalu, badz zeliwa, co

moze doprowadzi¢ do tego, ze sie zwulkanizuje i pozostawi $lad. Istotne jest, aby przed malowaniem $cian zadbac takze



o doktadne rozpoznanie podtoza. Jesli wykorzystujemy tasme do wszelkiego rodzaju dekoréw, np. malowania biatego
paska przy suficie, tasme nalezy oderwac tuz po pomalowaniu powierzchni. Dzieki temu zmniejszy sie ryzyko, ze
odejdzie ona wraz z wyschnietg farba.

Duze powierzchnie najtatwiej i stosunkowo szybko maluje sie szerokim watkiem. Pedzlem lub matym watkiem
maluje sie jedynie zatamania w $cianie i katy. W celu minimalizacji czasu malowania zaleca sie wykorzysta¢ pistolet
natryskowy, ktéry utatwia rowniez malowanie w trudno dostepnych miejscach.

Malowanie zaczynac¢ od sufitu. Watek przesuwaé od strony sciany z oknem do wnetrza pomieszczenia. Ruchy powinny
by¢ réwnolegte, a pasy farby muszg zachodzi¢ na siebie. Gdy pierwsza warstwa malarska wyschnie, mozna malowaé
drugi raz - w kierunku przeciwnym. Sciany malowa¢ szerokim watkiem, naktadajac pionowe, zachodzace na siebie pasy.
Narozniki, pasy wokét okien i drzwi i inne trudno dostepne miejsca malowaé pedzelkiem lub matym watkiem. Malujgc
$ciany farbg o kontrastujgcym z sufitem kolorze, na suficie naklei¢ tasme malarska.

Po wykonaniu robét, zdemontowane elementy wyposazenia nalezy ponownie zamontowa¢ dbajac o to by
pozostaty one zamontowane w stanie nie naruszonym.
2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych

- Farba chlorokauczukowa z plastyfikatorami niepodlegajgcymi zmydlaniu, odporna na wode, kwasy i zasady o niskiej

przepuszczalnosci pary wodnej.
- Emalia_antykorozyjna do malowania przedmiotéw stalowych i zeliwnych oraz elementéw konstrukcji stalowych. o
gestosci przy 20st C. 0,910 d 01,210 g/cm?®

- Elewacyjna farba silikatowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna o niskiej nasigkliwosci, odpornej na UV i warunki

atmosferyczne, odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni. Do pokrywania podtozy mineralnych.

- Hypoalergiczna farba lateksowa do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen. Zawierajgca

wysokogatunkowe dyspersje umozliwiajgce oddychanie $cian. Posiadajgca wysokg odporno$¢ na szorowanie,
zabrudzenia

- Plyny gruntujgce do gruntowania wewnagtrz i na zewnatrz wszystkich porowatych i chtonnych podtozy betonowych,

gazo-betonu, ptyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyréwnujgce i samopoziomujgce, ptytki ceramiczne,
wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlowki i kleje

Przy wykonywaniu nalezy postepowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wymagania dla tynku mozaikowego

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, z kolorowych gryséw marmurowych mrozo- i
wodoodporny spetniajacy wymogi PN-B-10106.

- grubos¢ ziarna 1,6

- drobnoziarnisty ciezar objeto$ciowy 1,65kg/dm3;

- przyczepnosé >0,1N/mm2;

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=60.

- Tynk silikatowy:

Podstawowe dane techniczne:

-cigzar wtasciwy 1,6g/cm?;

-temperatura stosowania +5 do +25°C;
-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego -170;
-przyczepnos¢ wieksza od 0,2MPa;

-pytosuchos$¢ okoto 10min;

-wstepne wyschniecie pierwszej warstwy 4- 6 godz.;
-petne wyschniecie drugiej warstwy okoto 12 godzin;
-kolorystyka wg wzornika;

-termin przydatnosci przynajmniej 1 rok;

Najwazniejsze wtasciwosci to:



-duza paleta koloréw podstawowych;
-paroprzepuszczalnosg;
-wigzanie wraz z wnikaniem w podtoze
- odpornosé na brud
- tworzy trwatg powloke
Orientacyjne zuzycie:
-jedna warstwa, gtadka powierzchnia podtoza- okoto 0,3kg/m?;
-dwie warstwy, gtadka powierzchnia podtoza: okoto 0,5kg/m?.

Wystepuje w wiadrach w opakowaniach 10: 25kg.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych

Wg ogodlnych wymagan zawartych w B — 0 i zgodnie z zaleceniami producenta

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Przywozi¢ w oryginalnym, nieuszkodzonym, szczelnie zamknietym opakowaniu.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.

Emalie chlorokauczukowg starannie wymieszac, w razie potrzeby rozcienczy¢ do lepkosci roboczej rozcieniczalnikiem do
wyrobow ftalowych karbamidowych ogdinego stosowania, chlorokauczukowych lub poliwinylowych w ilo$ci do 3% lub w
profesjonalnie przygotowanych instalacjach przez natrysk pneumatyczny (max rozcienczanie do 25%)

Emalie nakfada¢ pedzlem lub watkiem. Zaleca si¢ naktada¢ 2-3 warstwy w zalezno$ci od agresywnosci korozyjnej
srodowiska. Nastepng warstwe nakfada¢ w czasie od 0,5 hdo 2 h lub po min. 5 dniach od wymalowania warstwy
poprzedniej. Malowac¢ w temperaturze otoczenia powyzej +10°C i wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Petne utwardzenie
powtoki nastepuje po 10 dniach.

Wysychanie powtoki emalii uzaleznione jest od czynnikdéw zewnetrznych takich jak: temperatura, wilgotnosé¢, cyrkulacja
powietrza, a takze od grubosci warstwy i koloru.

Przed natozeniem drugiej warstwy metodg drugg (ij. dopiero po min. 5 dniach) kazdorazowo nalezy wykonac
wymalowanie prébne, tj. sprawdzi¢ na matej powierzchni mozliwosé natozenia tej warstwy. Jezeli w ciggu 15 minut od
wykonania prébnego wymalowania nie wystgpig wady powloki w postaci pomarszczen malowanie mozna kontynuowac.
Naktadanie kolejnych warstw w niewtasciwym czasie spowoduje pomarszczenie powioki.

Do malowania stosowaé produkty zjednej partii produkcyjnej, rézne partie nalezy zlaé do wiekszego pojemnika
i doktadnie wymieszac.

Przed zabezpieczeniem powtokg antykorozyjng, podtoza stalowe i zeliwne nalezy starannie oczysci¢ poprzez usuniecie
olejéw, smardw, pytdw, luzno przylegajgcej rdzy oraz starej tuszczacej sie farby za pomocg szczotki drucianej, papieru
Sciernego lub narzedzi mechanicznych. Przy renowacji wymalowan stare powtoki nalezy zmatowi¢ papierem sciernym i
odpyli¢. Powtoki spekane i tuszczgce sie nalezy przed malowaniem usungc.

Przed malowaniem wyréb nalezy dokfadnie wymieszaé. W razie koniecznosci zaleca sie rozcienczenie wyrobu
rozcienczalnikiem do wyrobow ftalowych ogdlnego stosowania (max 3% wag.). Malowa¢ za pomocg pedzla, watka lub
natrysku. W celu uzyskania dtugotrwatej ochrony antykorozyjnej zaleca sie naktadanie 2-3 warstw. Kolejng warstwe
nanosi¢ pomiedzy 1 a 2 godzing od natozenia poprzedniej lub po uptywie 24 godzin.. Malowac przy temperaturze
podioza od 10 do 25st. C. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy umyé narzedzia rozcienczalnikiem do wyrobdéw
ftalowych ogélnego stosowania.

Stosowaé na podtoza rowne, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepno$c¢ takich jak: ttuszcze,
bitumy i pyty). Powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak réwniez resztki tapet oraz klejow trzeba catkowicie
usunggé. Zaleca sie stosowanie myjek cisnieniowych.

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymieszaé zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres
okoto 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwoch warstwach. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé
co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Farby mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub poprzez

natryskiwanie. Nalezy zwréci¢ uwage na rownomierne nakfadanie farby. Jezeli zachodzi taka potrzeba do farby mozna



dodac¢ nie wiecej niz 5% wody i dokfadnie wymiesza¢. Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej
ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz. Mozliwo$¢ aplikowania
farby maszynowo przy ci$nieniu od 160 do 200 bar, o wydajnosci maszyny 12l/min. Przypadkowe zabrudzenia
elementéw nie malowanych natychmiast, obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umyé narzedzia
wodag.

Prace wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od 5 do 25 st. C., przy wilgotnosci

wzglednej powietrza ponizej 80%.

Nie nalezy naktada¢ farby na powierzchnie silnie nastonecznione. Nie miesza¢ materiatu z innymi farbami, barwnikami i

spoiwami. Do czasu catkowitego wyschniecia chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie

oston na rusztowaniach. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykag, a jego zawarto$é wykorzystaé w mozliwie
najblizszym czasie. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Przed malowaniem wykona¢ probe z udziatem autora projektu czy farba ma wiasciwy kolor zgodny z zaprojektowanym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Stosowac¢ sie do katalogéw naktadéw rzeczowych.

8. Odbiodr robét budowlanych

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci wzgledne;j

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadiych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach
drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej

szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na

zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powtok malarskich:
Jezeli badania jw. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie



zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli i badah nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatldw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powloki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a
wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

9. Rozliczenie robét

Zgodnie z punktem z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.

B-6 kod CPV-45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres:

Roboty demontazowe
*  Woykucie oscieznic drzwiowych i demontaz skrzydet drzwiowych — zgodnie z czescig rysunkowg
*  Wykucie z muru podokiennikéw — zgodnie z czes$cig rysunkowg
Stolarka drzwiowa i okienna
*  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki budowlanej
»  Otynkowanie tynkiem cementowo — wapiennym osciezy wewnetrznych w miejscach wymienianej stolarki okien-
nej, zagruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych oraz pomalowanie farbg silikatowg. W narozach wypuktych za-
stosowaé katowniki metalowe;
*  Obsadzenie nowych podokiennikéw z konglomeratu na zaprawe cementowg
Wymiana studzienek doswietlajacych okna piwnic i remont zsypow

* Demontaz klap metalowych z blachy petnej z kgtownika oraz montaz klapy do zsypu

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materiatow budowlanych
Zgodnie z B-0.
Materiaty:

Stolarka okienna zewnetrzna - zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej czesci rysunkowej projektu wykonawczego.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna- zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych

Zgodnie z B- 0.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Okna i drzwi nalezy przewozi¢ oraz sktadowac w pozyciji takiej, w jakiej jest przewidziane jej wbudowanie w mur. Nie
nalezy transportowac okien i drzwi na bokach konstrukgiji, bo grozi to naruszeniem konstrukcji pakietu szybowego
wzgledem profili (klocki wypierajgce i dystansowe szyb zespolonych). Nie nalezy przenosic¢ okien przyssawkami do
szkla. Stolarka sktadowana moze by¢ w pomieszczeniach zamknietych lub otwartych.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage, aby na sktadowang stolarke nie oddziatywaty czynniki atmosferyczne takie jak opady
i promieniowanie stoneczne. Aby zapobiec odksztatceniu sie profilu w stolarce podczas jej sktadowania, nalezy zadbac,
aby nie oddziatywato na nig promieniowanie stoneczne.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Montaz o$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwréci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownosc




przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania
o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo
za pomoca dybli. Oscieznice nalezy mocowacé przy uzyciu kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w
przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny znajdowac¢ sie w miejscu klinowania szyb, w
oknach otwieranych kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby
obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do
800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej $ciany lub stropu przylegajgcych do elementu. Rodzaj i
sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej stolarki. Szczeliny powstate pomiedzy
oscieznicg a $ciang wypetni¢ pianka poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki
odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekow

wody opadowej. Dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomocg kotkdw rozporowych.

Potgczenie segmentéw i mocowania segmentéw nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby elementy metalowe mogty
swobodnie wydiuzac sie, kurczy¢ lub przesuwaé. Wbudowanie segmentéw moze nastgpi¢ dopiero, kiedy mozna
obcigzaé czesci nosne budynku. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ piankg poliuretanowg i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.
Przy montazu parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage na:

- Podtoze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych
ostabi¢ przyczepnosé¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farb.

-Nieréwno$ci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy
korygowaé¢ uzywajac materiatéw typu zaprawa wyréwnujgca

-W przypadku montazu parapetéw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia (powierzchnie pylgce, bardzo
zabrudzone) zaleca sie wykona¢ prébe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu prébki konglomeratu i sprawdzeniu
potgczenia po 48 godzinach,

-W przypadku montazu parapetéw z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych moze doj$¢ do przebarwienia przy
uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe zawierajgce jako spoiwo
"biaty cement"
-Dane odnos$nie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach technicznych zapraw klejowych.
W przypadku gdy powierzchnia na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci parapetu nalezy stosowac
wsporniki kgtowe do montazu parapetow. Wsporniki nalezy montowac¢ co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do
dolnej powierzchni parapetu za pomoca silikonu. Nalezy pamieta¢ ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet
nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzic.
Aby zamaskowac szczeline montazowg na styku parapet - okno nalezy stosowac¢ znajdujace sie w naszej ofercie profile

montazowo - wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki samoprzylepne, ¢wiercwatki).

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z B- 0.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z B- 0.

8. Odbiodr robét budowlanych

Zgodnie z B- 0.

9. Rozliczenie robét

Zgodnie z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-I 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



B.8 Kod CPV- 45430000—-0 Pokrywanie podtég i $cian

1. Czesc¢ ogolna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres
ROBOTY ZEWNETRZNE
Modernizacja schodéw zewnetrznych:
*  Wykonanie posadzki z ptytek mrozoodpornych gresowych
utozy¢ ptytki gresowe mrozoodporne o wymiarach 30x30, antyposlizgowe klasy min R9, klasy Scieralnosci PE| 4 i
nasigkliwosci ponizej 3% na kleju cienkowarstwowym do ptytek. Spoiny wykona¢ fugg mrozoodporna, boki schodéw
wytozy¢ ptytkami. Do wykonczenia narozy przy $cianach, schodach, itp. nalezy stosowaé cokoliki z gresu o takich
samych witasciwosciach.

* ulozenie wycieraczek systemowych w posadzce

ROBOTY WEWNETRZNE

Remont scian i podiog:

* Rozebranie posadzek z deszczutek
*  Licowanie $cian ptytkami na klej (cokoliki)
*  Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
*  Woykonanie podtogi na stropie ostatniej kondygnacji mieszkalnej
2 Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych
Zgodnie z B-0
MATERIALY
- Gres techniczny— mrozoodporny, o wymiarze 30x30cm o klasie antyposlizgowej R9, 1V klasie Scieralnosci i
nasigkliwosci wodnej ponizej 3% - na posadzkach.
- Pytki z kamienia elewacyjnego 300x74x9 klasy odpornos$ci na Scieranie 3, mrozoodporne, o nasigkliwo$ci wodnej
0,5%<E =2,6%

- Cementowa zaprawa klejowa do ptytek elewacyjnych i gresu typu i klasy C1T do stosowania wewnetrznego i

zewnetrznego

- Elastyczna zaprawa do spoinowania na bazie cementu, modyfikowana polimerami i wysokich parametrach i

wiasciwosciach hydrofobowych z efektem perlenia, klasy CG2 do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

- Szybkoschnacy, rozpuszczalnikowy klej kontaktowy do wyktadzin z PVC, kauczuku, linoleum, wyktadzin tekstylnych,

listew cokotowych. Przeznaczony do klejenia wyktadzin na schodach, scianach, cokotach i podtogach. Odporny na
ogrzewanie podtogowe i obcigzanie kétkami krzeset. Do stosowania wewnatrz budynkow

- Wykonanie jastrychu cementowego gr. 5cm ze zbrojeniem z siatki @ 3mm o oczkach 15x15cm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
- Poziomica;

- Sznur mierniczy;

- katownik;

- paca do wyréwnywania powierzchni;

- krzyzyki dystansowe;

- szpachelka zgbkowana



- drewniana tata posadzkarska;
- gumowy miotek;
- $§ciggacz gumowy do spoin;
- szpachla i korytko;
- przyrzad do ciecia ptytek;
- wiertarka z mieszalnikiem.
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robé6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z B-0
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.

Uktadanie ptytek ceramicznych
Powierzchnia, na ktérej beda ukiadane pitytki, musi byé stabilna, sucha, twarda i réwna, wszystkie warstwy,
zmniejszajgce przyczepnosc, takie jak kurz, nieczystosci, wapno, ttuszcz, lakier, farby olejne, emulsje badz pokrycie
asfaltowe muszg zosta¢ usuniete (jak réwniez inne materialy zmniejszajgce przyczepnos¢). Wieksze nieréwnosci trzeba
zeszlifowa¢ za pomocg specjalnych narzedzi. Na powierzchni wyjatkowo dobrze wchtaniajgcej wilgo¢, koniecznie jest
pokryjcie jej gruntem.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenia na facie 2m nie powinny przekraczaé 3mm w
przypadku posadzek cementowych oraz 5mm betonowych.
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowacé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych
oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniami.
W ciagu pracy, jak rowniez w ciggu dwoch dni po jej zakonczeniu, temperatura szpachli i ptytek nie moze przekroczyé
+10 C. Niska temperatura i wilgo¢ moga wydtuzy¢ czas schniecia kleju.
Cienka i jednolita warstwa kleju naktadana jest na powierzchnie z uzyciem réwnej krawedzi szpachelki. Nastepnie
naklada sie grubszg warstwe, jednak w tych miejscach, gdzie bedg wykiadane ptytki, powierzchnie przecigga sie
szpachelkg zgbkowats.
Nie zaleca sie od razu pokrywa¢ duzej powierzchni, poniewaz najlepsze wtasciwosci kleju (zaleznie tez od powierzchni)
utrzymujg sie przez 15-30 minut. Zaleca sie zawsze sprawdzi¢, czy ptytke jeszcze mozna naklejaé: przycisngé palec
badz reke do kleju — jesli klej pozostaje na rece, jeszcze mozna naklejaé, jesli reka pozostaje czysta — nalezatoby
usungc¢ starg warstwe kleju, natozy¢ nowa i wtedy naklejac.
Plytki wytworzone recznie z nierownym spodem, ptytki mozaikowe naklejone na arkuszu i niektére ciete plytki
ceramiczne badz kamienne bedg wymaga¢ dodatkowej warstwy kleju na dolnej czesci. W taki sposéb zapewni sie
kontakt catej ptytki i podtoza.
Zeby spoiny miedzy ptytkami byly takie same, na ich kanty nalezy natozyé plastikowe krzyzyki.
Widoczne miejsca nalezy wyktadac catymi ptytkami, po bokach i w zakamarkach — ptytki ciete. Po nacieciu ptytki mozna
jg tamac opierajgc o brzeg stotu bgdz za pomocg obcegi bocznej. Ptytke nalezy tamac wzdtuz linii naciecia.
Jesli w ptytce trzeba zrobi¢ dziure, jej Srodek nalezy wybi¢ za pomocg miotka, zaczynajgc od strony glazurowanej. Otwor
poszerzy¢ w miare potrzeb ostroznymi uderzeniami miotkiem. Wazne, aby ptytke oprzeé, zeby nie pekta podczas
wybijania otworu. Otwér mozna réwniez wykonaé za pomoca specjalnej pity.
Po naklejeniu ptytek trzeba natychmiast usungé nadmiar kleju (jesli jest go wiecej niz do potowy spoiny).
Wypetnione odstepy muszg mie¢ takg samg wysokos¢, poziom, trzeba usung¢ klej, ktdry pozostat miedzy ptytkami po
ich docisnieciu.

Spoiny miedzy ptytkami $ciennymi mozna wypetniaé¢ po 1-2 dniach po naklejeniu, miedzy ptytkami podtogowymi po 2-3



dniach. Przed wypetnieniem odstepoéw trzeba je nawilzy¢ za pomoca mokrej ggbki. Szpary wypetia¢ po catkowitym
wyschnieciu kleju albo (jesli klejono na starej powierzchni) podczas czyszczenia.

Przygotowana masa musi by¢ umieszczana gteboko i gesto w odstepach miedzy plytkami, z uzyciem gumowej
szpachelki. W celu ochrony spoiny przed zmiang pigmentacji bgdz wymyciem swiezej masy, nie nalezy zbytnio nawilzaé
spoin. Po wypetnieniu szpar, ptytki ceramiczne nie mogg by¢ czyszczone do sucha, suche czgsteczki, wtarte w swiezg
szpachle, moga zmieni¢ jej kolor.

Zaleca sie odrobine nawilza¢ spoiny przez dwa dni po szpachlowaniu, pryskajac badz myjagc czystg woda. Prawdziwy
kolor spoiny stanie sie wyrazisty po 2-3 dniach

Suche mieszanki, przeznaczone do wypetniania spoin, zazwyczaj produkowane sg z biatego cementu z dodatkami
przyrodniczymi, modyfikowanymi dodatkami chemicznymi i pigmentem. Dodatki polimeryczne zapobiegajg powstaniu
peknieci osadowych, czynig materiat mocnym i odpornym na wilgo¢.

Przed wypetnieniem spoin nalezy odczekac¢, az klej badz lepka masa catkowicie zastygnie. Spoiny muszg by¢ czyste,
bez kurzu i nieczystosci. Do wypetniania spoin najlepiej wykorzysta¢ skrobak z gumowag koncéwka. Po natozeniu trzeba
upewni¢ sie, czy masa jest w kazdej spoinie i, nie czekajgc az wyschnie, wytrze¢ mokrg scierkg wszystkie pozostatosci.

Nastepnie plytki trzeba wytrze¢ suchg $cierkg.

Uzytkowanie klejonych powierzchni.

Czas rozpoczecia korzystania z wyklejonych powierzchni zalezy od wykorzystanego kleju, ptytek i warunkéw otoczenia.
Jesli korzystano ze standardowego kleju, na nowo-wytozonej podtodze mozna chodzi¢ juz po 1-2 dniach, jednak nie
mozna biegaé, pracowa¢ bgdz ich obcigza¢. Nalezy w tym celu odczekaé co najmniej trzy dni, jak zalecajg producenci.
Jesli uzyto szybko-schngcego kleju, chodzi¢ po takiej podtodze mozna juz po 3 godzinach. Catkowicie obcigzy¢ podtoge

mozna po dwdch tygodniach.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Zaleca sie wykona¢ mieszanke w proporcjach 0,4l. wody na 1kg produktu. Mieszanki gipsowe miesza¢ wolnoobrotowymi
mieszadtami mechanicznymi unikajgc napowietrzenia gipsu. Zbyt wodnista konsystencja moze sptywaé ze Sciany,
natomiast rozrobiona w zbyt matej ilosci wody zaowocuje powstawaniem grudek.

Powierzchnie zagruntowa¢ za pomocg pedzla lub watka malarskiego.

Naktadanie reczne szpachli na powierzchnie $cian i sufitbw odbywa sie za pomocg pacy metalowej. Grubosé
jednorazowej warstwy gtadzi gipsowej nie moze przekroczyé 1mm. Po wyschnieciu nalezy wygtadzi¢ powierzchnie za
pomocg narzedzia do szlifowania z siateczkg Scierna.

Naktadanie mechaniczne odbywa sie przy uzyciu agregatu natryskowego. Odbywa sie ono ok. 1m od $ciany. Szerokos$é
naktadanej jednorazowo warstwy naktadanej pionowym ruchem w goére i w dét wynosi ok 1m. Grubo$¢ nie moze
przekroczyé 1mm.

Analogicznie postepowacé w przypadku sufitow.

W pomieszczeniu powinny panowac okreslone warunki. Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do+25°C. W wypadku
obu gtadzi rozrobiong mase nalezy potozy¢ na $cianie w ciggu 60 min.

Uktadanie plytek z kamienia elewacyjnego

Montaz ptytek z kamienia elewacyjnego nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podtoza, ktére powinno by¢ gtadkie i nosne.
Nie nalezy namaczac ptytek przez ukfadaniem. Stosowac kleje dedykowane do przyklejania tego typu wyrobéw. W
przeciwnym razie mogg sie na nich pojawia¢ nieestetyczne wykwity. Naktada¢ klej zarébwno na podtoze, do ktérego
przykleja sie ptytki jak rowniez do catej powierzchni ptytki.

Plytki klinkierowe nalezy przykleja¢ zaczynajgc od narozy. Na naroznikach stosowaé specjalne ptytki katowe. Uktadajgc
ptytki poziomymi rzedami, nalezy zachowa¢ odstepy na spoine, o szerokosci ok. 10 mm (stosujgc np drewniane kliny o

tej grubosci).



Fugowanie rozpoczaé, gdy tylko klej sie zwigze (dane wedlug wytycznych producenta zaprawy klejowej). Wszelkie
pozostatosci po zaprawie usung¢ za pomocg szczotki. Po oczyszczeniu $ciany z nadmiaru zaprawy odczeka¢ 2-3 dni,
aby wszystkie materiaty mogty sie trwale zwigzac.
Nalezy postepowaé zgodnie z B-0 i instrukcjami i kartami informacyjnymi producenta.
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Badania posadzek powinno obejmowaé sprawdzenie:
a) Wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki,
b) Réwnosci i poziom powierzchni,
c) Przylegania do podktadu,
d) Grubos$¢ posadzki,
e) Szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przykiadajgc w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnia posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm
Przy sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo postugiwaé sie poziomica.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych oktadzin podtogowych i sciennych oraz 1 mb cokolikéw.
8. Odbiodr robét budowlanych
Zgodnie z B-0
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Rozliczenie robot
Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B-0
NORMY
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania
PN-EN 14411:2013-04E Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie
PN-EN ISO 10874:2012E - Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

B-10 Kod CPV 45321000-3- Izolacja cieplna

1. Czesc¢ ogolna
11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres robot
ROBOTY WEWNETRZNE
» izolacje cieplne stropu nad kondygnacja mieszkalna, wykonane z ptyt styropianowych o grubosci 25 cm o A <
0,040W/mK
* izolacje cieplne $cian kl schodowej na poziomie poddasza ptaskich wykonane z ptyt styropianowych gr. 16cm o
A <0,031W/mK

* izolacje cieplne klatki schodowej- cze$¢ znajdujgca sie w potaci dachowej z ptyt z wetny mineralnej w dwdch

warstwach, tj. 15cm pomiedzy krokwiami oraz 10cm na ruszcie stalowym,



* izolacje cieplne stropu nad piwnicg, wykonane z ptyt styropianowych o grubosci 13 cm o A < 0,031W/mK
* izolacje cieplne kominéw na poziomie poddasza, wykonane z ptyt styropianowych o grubosci 5 cm o A <
0,040W/mK

ROBOTY ZEWNETRZNE
Docieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu cokotu:

*  Docieplenie $cian ptytami styropianowymi (metodg BSO z warstwg styropianu gr. 16cm o A < 0,031W/mK)
*  Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o gr. 3cm wraz z przyklejeniem warstw siatki na $cianach, ochrona
naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym,
*  montaz profili dylatacyjnych
*  Whklejanie samopreznych ggbek uszczelniajgcych przy potgczeniu ptyt styropianowych z podokiennikami i z
osciezami
Docieplenie scian zewnetrznych na poziomie cokotu:

* Docieplenie scian ptytami styropianowymi (metodg BSO z warstwg styropianu gr. 16cm o A < 0,031W/mK),
ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym,

*  Montaz profili dylatacyjnych prostych,

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materiatéw budowlanych
*  $ciany ponizej poziomu cokotu - styropian gr.16cm A<0,031 W/mK; o oporze cieplnym R= 3,50 m*K/W
*  Sciany powyzej poziomu cokotu — styropian gr.16cm A<0,031 W(m2K); o oporze cieplnym R= 3,50 m>K/W
*  oscieza — styropian EPS 70-040, gr. 3cm A<0,031 W(m2K);0 oporze cieplnym R= 4,00 m*K/W

*  kominy i gzymsy- styropian EPS 70-040, gr. 5cm A<0,040 W(m2K);o oporze cieplnym R= 3,50 m*K/W

* strop nad czescig mieszkalng styropian EPS 100 uktadany w dwdch warstwach o tacznej grubosci 25cm o A<

0,040 W/mK.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodne z B-0
Mieszadta elektryczne, pedzle watki malarskie; pace ze stali nierdzewnej; pace z PCV
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodne z B-0
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Zgodne z B-0 i instrukcjami i kartami informacyjnymi producenta systemu ocieplenia
Roboty dociepleniowe elewacji wykonywac:
Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku”
Zgodnie z instrukcjg ITB 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS
Zgodnie z instrukcjg ITB AT-15-6189/2009 ,Granulat z wetny mineralnej”
PN —-EN 14064 - Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu
Podstawowe wymagania dotyczace robét elewacyjnych:
a) Przygotowanie podtoza decyduje o uzyskaniu wiasciwych parametrow naktadanego materiatu. Niedoktadnosci
w przygotowaniu podtoza zwykle przenoszone sg na warstwe wykonczeniows.
b) Istniejgce podtoze powinno byé sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci.
c) Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0.08MPa. Nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci. W tym celu nalezy po-

wierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkow. Probki



materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewaciji (8-10 pro-
bek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na gr.
ok 10mm. Prébke docisng¢ do podioza. Przyczepnos$¢ sprawdzi¢ po 3 dniach poprzez probe recznego oderwa-
nia przyklejonej probki. Mozna przyjac, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli pod-
czas proby oderwania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W celu wzmocnienia powierzchni nalezy zastoso-
wac odpowiedni preparat gruntujacy.

d) Podloza watpliwe powinny by¢ wzmocnione lub usuniete i zastgpione wtasciwym przed natozeniem zapraw, wy-
praw lub farb.

e) Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

f)  Powierzchnie pod farby powinny byé wygtadzone i nie wymagajg gruntowania.

g) Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng produktu, przez osoby z odpowied-
nim przygotowaniem zawodowym, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

h) Szczegdty dotyczace prac dociepleniowych opisane sg w instrukcji ITB 418/2007.

i) Dtugosé tgcznikow powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci styropianu, przy czym gtebokos$¢ zako-
twienia powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. Zastosowanie fgcznikdw mechanicznych nie moze spowodowac wi-
chrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystg-
pi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godz. od przyklejania ptyt.

Mocowacé¢ styropian na klej oraz kofki plastikowe na $cianach nadziemia o dt. 20 cm w ilosci 6 szt./m?
powierzchni docieplanej, z talerzykami o szer. 5-6¢cm, niezaleznie wzmocni¢ kotkami mocowanie przy narozach
w odlegtosci 15cm od krawedzi w odstepach, co 20cm. Szerokos$é strefy naroznej powinna wynosi¢ jednag
6sma szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz 1m i nie wiecej niz 2m. Wzmocnienie
naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym.
Wzmacnianie paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych
Ponizej i powyzej otworow elewacyjnych — okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, nalezy naklei¢ pod kgtem 45° paski siatki zbrojgcej. Wymiary paskéw powinny by¢ nie mniejsze
niz 20 x 30 cm.
Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca
W przypadku styropianu warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach, nie
wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejanie nastgpito w
okresie wiosenno-letnim. Jesli styropian w ciggu 14 dni nie zostat pokryty warstwg zbrojona, to nalezy oceni¢
jego jakos¢ — pozotkte i pylace ptyty nalezy przeszlifowaé papierem sciernym. Nalezy rowniez dokona¢ bardzo
starannego przegladu stanu technicznego warstwy plyt styropianowych, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
réwnos¢ ptaszczyzny i zwigzanie ptyt z podtozem. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojgca. W przypadku wetny mineralnej, przyklejonych ptyt nie mozna naraza¢
na dziatanie wilgoci czy deszczu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na przeszpachlowanych wczesniej ptytach.
Naktadanie podkiadu gruntujacego
Przed natozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia chionnos$ci podioza, zabezpie-
czenia przed powstawaniem przebarwien i prawidtowego wykonania struktury tynku, warstwe zbrojong nalezy
zagruntowaé (w zaleznosci od rodzaju naktadanego tynku) w kolorze zblizonym do koloru tynku. Nalezy pamie-
tac, aby wyprawe tynkarska natozy¢ nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykona-
nia warstwy zbrojone;.

Warunki pogodowe przy prowadzeniu robé6t dociepleniowych
Temperatura - W trakcie aplikacji i w trakcie wstepnego wigzania (minimum 6 godz. od aplikacji) temperatura
powietrza i podioza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. W trakcie petnego wigzania (min. 48godz., a dla tynkéw mi-
neralnych min. 72 godz.) temperatura nie moze spas¢ ponizej +1°C. Naktadanie tynku w temperaturach wyz-
szych niz +25°C moze powodowac¢ zbyt szybkie wigzanie tynku i problemy z wiasciwym, estetycznym zatarciem

tynku. Temperatura podtoza w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach porannych nizsza niz temperatura



powietrza- nalezy zwréci¢ uwage, aby podioze nie byto zmrozone po nocnych przymrozkach.

Wilgotnos$¢ powietrza - Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczaja-

cej 80%. Prowadzenie prac przy wyzszej wilgotnosci (np. po dtugotrwatym deszczu, okresie zamglen, itp.) moze
by¢ przyczyng wydtuzonego czasu wigzania tynku, takze klejow systeméw dociepleniowych, nawet do kilku dni.
Aplikacja tynkéw mineralnych przy duzej wilgotnosci powietrza moze by¢ przyczyna, biatawych nalotéw, ktére
nie zmniejszajg wytrzymatosci tynku, ale majg wplyw na efekt estetyczny. Jest to zjawisko naturalne dla tynkow
mineralnych, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 418/2007 i nie moze by¢ podstawg do reklamacii.

Opady atmosferyczne - Swiezo natozone kleje, tynki oraz farby nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem

deszczu przynajmniej przez 24 godz., a w warunkach duzej wilgotnosci ok. 72 godz.

Stonnce - Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych, a zwtaszcza tynkowania, w petnym storicu. Moze to
by¢ przyczyna zbyt szybkiego wigzania tynku lub niewltasciwego wigzania (zbyt szybkie odparowanie wody) i
problemy z wilasciwym zatarciem tynku. Latem, doswiadczeni wykonawcy prowadzg prace elewacyjne na
$cianach potudniowo-wschodnich we wczesnych godzinach porannych.

Wiatr - Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych, a zwtaszcza tynkowania, przy silnym wietrze. Silny wiatr
moze powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z kleju lub tynku i problemy z wtasciwym zatarciem. Zaleca

sie: stosowanie oston z folii polietylenowej na rusztowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Kontrola:
Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku”
Zgodnie z instrukcjg ITB 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS
Zgodnie z instrukcjag ITB AT-15-6189/2009 ,Granulat z wetny mineralnej”
PN —-EN 14064 - Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu
Zasady projektowania i wykonywania.
7. Odbiér robét budowlanych
Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0
9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B- 0.
PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AzI:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)
Instrukcja ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku”
Instrukcja ITB 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS Zasady projektowania i
wykonywania.
Zgodnie z instrukcjg ITB AT-15-6189/2009 ,Granulat z wetny mineralnej”

PN —-EN 14064 - Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu

B-11 Kod CPV-45233222-1- roboty w zakresie ktadzenia chodnikéw i asfaltowania

1. Czesc¢ ogolna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiot



Zgodnie z B-0
Zakres
ROBOTY ZEWNETRZNE
Przygotowanie terenu pod budowe:
*  Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wysokosci 8cm
Opaska wokoét budynku:
*  Wykonanie opaski budynku z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa,
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0
Dowigza¢ sie do istniejgcego terenu oraz infrastruktury.
2, Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce. Do kazde;j ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotgczony powinien byé dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby posiadajgce Aprobate
Techniczng IBDiM.
Ptytki betonowe 50x50x7cm

Ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania powinna miec¢ strukture zwartg bez rys peknie¢ plam i ubytkéw.

Goérna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie ptytek chodnikowych powinny byé¢ proste i réwne, wkle-
$niecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg 3mm dla dtugosci i szerokosci, 5mm dla grubo-
$ci. Wytrzymatos¢ na $ciskanie dla kostki kl.50 min. 50 MPa. Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%. Stopien mrozoodpornosci
F75, scieralno$¢ na tarczy Boehmego 3,5mm; Szorstko$¢ SRT nie mniejsza niz 50. Kruszywo na podsypke winno spet-
nia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Cement na podsypke piaskowo-cementowg winien spetnia¢ wymagania PN-
EN 197-1. Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250. Przy uktadaniu ptytek chodni-
kowych nalezy uzywa¢ wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego lub innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Podsypke wykonac jako piaskowg z kruszywa spetniajgcego wymagania PN-B-06711 i PN-B-

06712. Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu 3cm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
3.2 Ogodlne wymagania
Zgodnie z B-0.

Mate powierzchnie z ptytek betonowych wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie z B-0.

Transport betonowych ptyt

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. W trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrz zakladowego ptyt na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé woézki widtowe,
ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uklada¢ do 10 warstw (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu

samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza w sposdb umozliwiajgcy wykonanie wyprofilowania i
zageszczenia ukfadanych w nim warstw nawierzchni. Wszelkie zanieczyszczenia, btoto i grunt nadmiernie zawilgocony
nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac. Przed przystgpieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchnie w sposéb
akceptowany przez insp. Nadzoru. Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet do recznego wykonywania robét
ziemnych, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne lub inny sprzet akceptowany przez insp. Nadzoru. Bezposrednio po
wyprofilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstate nieréwnosci nalezy naprawi¢ w
sposo6b akceptowany przez insp. Nadzoru. Wykonane podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem
np. poprzez roztozenie folii lub w inny sposéb akceptowany przez insp. Nadzoru.
Ptytki betonowe

Uktadaé w taki sposob, aby szczeliny pomiedzy ptytkami nie byty wieksze niz 2-3mm. Uktadac okoto 1,5cm powyzej
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny wypetnic¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonych ptytek chodnikowych uzywaé wibratoréow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka i
jednoczesénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem na catej grubosci
Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek o uziarnieniu 0,05 - 0,25mm. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna

zawiera¢ sie w granicach od 5 do 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z B-0.
Badania przed przystapieniem do robét:
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt betonowych posiada aprobate
techniczng. Pozostate wymagania okreslono w niniejszej SST.
Badania w czasie robot:
Sprawdzenie podioza:
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych plytek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni



Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300m2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza * 0,3%.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt chodnikowych, kostki betonowej oraz mb
betonowych obrzezy.
8. Odbiodr robét budowlanych
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
a/ rbwno$c¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2cm przy sprawdzaniu fatg 4m co 20m w kierunku podtuznym i poprzecznym
zgodnie z BN-68/8931-04
b/ spadki nie moga przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
¢/ rzedne wysokosciowe nie mogg przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
d/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesuniete o wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanej
e/ zageszczenie podtoza musi spetnia¢ kryterium Is nie mniejsze niz 0,97g wilgotnos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-
06714-17
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby
b/ réwnos$¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na dt. 4m mierzony przy uzyciu taty.
¢/ szeroko$¢ — odchytka nie moze by¢ wieksza niz cm od projektowanej
d/ spadki — odchylenie nie wieksze niz 0,5% od projektowanego
e/ grubos¢ podsypki — réznica nie wieksza niz 1cm od projektowanej

f/ doktadnos$c¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na petng gtebokosc.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie zB-0 .
10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0 oraz atesty na wbudowane wyroby.



B.12 Kod CPV-45262100-2- roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Czesc¢ ogolna
1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie z B-0
1.2, Przedmiot i zakres robét
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres robot
+ ustawienie rusztowan
*  praca rusztowan
* demontaz rusztowan
2. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materiatéw budowlanych
Zgodnie z B-0
Zastosowac atestowane rusztowania systemowe, rurowe.
3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowan.
4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowan.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Rusztowania i daszki zabezpieczajgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania i daszkéw zabezpieczajgcych jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.
Odbidr rusztowania i daszkéw zabezpieczajgcych potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci
1) uzytkownika rusztowania i daszkéw zabezpieczajgcych;
2) przeznaczenie rusztowania i daszkéw zabezpieczajgcych;
3) wykonawce montazu rusztowania i daszkow zabezpieczajgcych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przeglgdow rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



Rusztowania stojakowe powinny mieé¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza
niz 20m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do skiadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wad
opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kn.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig.

W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2,
od strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te
ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczefistwa powinny byé
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢, co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig
powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie, co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania, co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W
innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione, jezeli o zmroku nie
zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢; w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz
gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakohczeniu pracy

jest zabronione.



Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej oséb, niz przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatow i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce
sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podes$cie roboczym nalezy przerwad,
a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie
moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢é zabezpieczone, co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wg ogdélnych wymagan zawartych w B-0 pkt. 6.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar z natury niezaleznie od wykonanego przedmiaru robot.

8. Odbiér robét budowlanych

Zgodnie z B- 0 pkt 8 instrukcji producenta rusztowan.

9. Rozliczenie roboét

Jako takie nie wystepuje, gdyz obcigza koszty ogdlne przedsiewzigcia po stronie Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

Instrukcje producenta rusztowan i atesty.

B.13 Kod CPV-45261300-7 - obrébki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

1. Czesc¢ ogolna
1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres robot
ROBOTY ZEWNETRZNE



Wymiana pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi:

* Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

* Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy wraz ze skuciem warstwy spadkowej,

* Rozebranie rur spustowych z blachy,

* montaz rur spustowych okragtych o ér. 15cm z blachy ocynkowanej,

*  Montaz rynien dachowych potokragtych o $r. 12cm z blachy ocynkowanej,

*  Wykonanie paséw nadrynnowych z blachy cynkowej,

*  Wykonanie i montaz gzymséw i pasow elewacyjnych z blachy cynkowej

*  Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej
Docieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu cokotu:

*  Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego,
Modernizacja schodéw zewnetrznych i taraséw:

*  Rozebranie obrébek blacharskich

*  Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej
2, Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
Zgodnie z B-0
Materiaty
- rynny z blachy powlekanej o przekroju pétokragtym 150 mm
- rury spustowe z blachy powlekanej o przekroju kotowym 120-125mm
3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Nozyce do ciecia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i miotki.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Transport zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Parapet zewnetrzny — niezaleznie od materiatu z jakiego jest wykonany — powinien wystawac poza
ptaszczyzne $ciany okoto 30+40 mm, ale nie mniej niz 20 mm. Nalezy je dostatecznie mocno przymocowac do listwy
progowej, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem elastycznym. Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu
pod profil progowy oscieznicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich materiatdw, mocowanie parapetéw
do profili ram.

Potagczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy wyeliminowanie
wplywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Nalezy je tak uksztattowac¢, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej
przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio
na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalng.
Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe montowac¢ w sposob wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy upewnic¢ sie czy wybrany system jest w stanie odprowadzi¢ wode deszczowg z dachu
budynku. Aby sie o tym przekonaé nalezy obliczy¢ efektywng powierzchnie dachowg (EPD) domu przeznaczonego do
orynnowania. Budynki o dachach ptaskich lub pochylonych mniej niz 10° majg efektywng powierzchnie dachowg réwng
powierzchni dachu.

Wszystkie rodzaje rynien, powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokosci w stosunku do pofaci dachowe;j.
Rynny powinny wystawac poza zakonczenie potaci dachowej co najmniej potowg swojej szerokosci, tak aby sptywajgca
woda zawsze trafiata do rynny. Szczegdlnie niewtasciwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach spadzistych, w rejonach

o duzych opadach $niegu. Rynny nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne bedaca przedtuzeniem dachu, aby nie byly one



jedynym oparciem dla zalegajgcego na dachu $niegu. W celu ostoniecia rynien przed gromadzgcym sie $niegiem, zaleca
sie stosowanie ptotkdw przeciwsniegowych. W przypadkach wyjatkowo obfitych opadéw $niegu niezbedne jest jego
mechaniczne usuwanie z dachu.
Ptotki przeciwsniegowe
Plotki przeciwsniegowe montuje sie poprzez przykrecenie do taty, trzeba $ciagng¢ fragment w miejscu mocowania
ptotkéw. Nalezy w tym celu podwazy¢ i zaklinowa¢ blachodachéwke. Jesli w tym miejscu dachéwka byta klamrowana,
trzeba jeszcze zdjaé klamre przed wyjeciem dachowki zastaniajgcej tate.
Przy dachach o nachyleniu wiekszym niz 40° i dtugosci krokwi powyzej 6 m nalezy, w celu unikniecia uszkodzenia
ptotka, zamontowa¢ dwa lub nawet wiecej rzedéw tych elementow.
Plotki przeciwsniegowe mozna réwniez demontowac np. na okres letni. Jezeli jednak pozostawimy je na dachu przez
caty rok, nalezy pamietaé o usunieciu lisci zgromadzonych za barierg.
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Kontrola robét polega na biezgcym sprawdzeniu:
- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi
- prawidtowosci wykonania spadkéw
-prawidtowosci wykonania stykow obrdbek ze Scianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0
Odbidr robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi
- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegdlnych elementéw obrébek rynien i rur spustowych
- prawidtowosci wykonania spadkéw
- prawidtowosci wykonania stykow obrobek ze $cianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami.
8. Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0
9. Rozliczenie roboét
Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B-0

B-14 Kod CPV 45261210-9- wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Czesc¢ ogolna

11. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0

1.2, Przedmiot i zakres robot

Przedmiot

Zgodnie z B-0

Zakres

Wymiana pokrycia dachowego z obérbkami blacharskimi:

* wykonanie otworéw roboczych o wym. 40x50cm w potaci dachu w niezbednej liczbie sztuk, nie mniej niz jeden
otwér na sekcje dachu pomiedzy $ciankami kolankowymi podpierajgcymi ptyty korytkowe;
®* poprzez wykonane otwory nalezy metodg nadmuchowg przy uzyciu granulatu z wetny mineralnej dociepli¢

przestrzen stropodachu. Grubo$é warstwy dociepleniowej 22cm A< 0,041 W/mK.

®* po wykonaniu docieplenia otwory nalezy zaslepi¢ stropem zelbetowym poprzez wykonanie szalunki traconego

ze sklejki;



* wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

* montaz nasad kominowych typy turbowent @100mm na kanatach wentylacji grawitacyjne;j;

* montaz paneli fotowoltaicznych- wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
Zgodnie z B-0

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z B-0

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych.
Zgodnie z B-0

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
7. Odbiér robét budowlanych
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.
8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zgodnie z B-0
9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B- 0.
PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych - Defi-
nicje i wkasciwosci
Opracowata:

mgr inz. Mariusz Truszkowski



