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S. 0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

S. 0.1.00. WSTEP

S..1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwiazanych z wykonaniem zewngtrznych instalacji doziemnych sanitarnych.

S. .1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewngtrznych instalacji doziemnych sanitarnych zwigzanych
z budowa Skweru w Kolnie stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli i jakosci robot. Sg one podstaws, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. .1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*S.00.00.00 - warunki ogdlne

*S$.01.00.00 - kanalizacja sanitarna i deszczowa

*S.02.00.00 - wodociag

S. .1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

o certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

e deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

e dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

e Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru mieSci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

o Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnych
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

e materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;
kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wod



e przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia instalacji wewngtrznej z siecia
kanalizacji zewnetrzne;j;
kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych;
kanal sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych,technologicznych,
poprodukcyjnych i gospodarczych;
kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanalow bocznych;
kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenie ich
do odbiornika;
kanal nie przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;
kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m;
e rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot;
e studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;
e studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;
e studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;
e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii wod, splywajacy z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
e studzienka wlazowa -studzienki kanalizacyjne umozliwiajace wejécie i wyjscie z kanalu Sciekowego w celu
dokonania czynnosci eksploatacyjnych;
¢ wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych;
e Kkineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki,przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow;
spocznik- element dna studzienki pomiedzy kinetg $ciang komory roboczej;
e pierscien odciazajacy — element studni shuzacy do przejmowania obcigzen dynamicznych;
studzienka $ciekowa- studzienka osadnikowa, na ktorej zlokalizowany jest wpust deszczowy -urzadzenie do odbioru
sciekow opadowych, sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu z ich podczyszczeniem z osadow;
e wpust $ciekowy (deszczowy) — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu posadowione na studzience $ciekowe;j;
e rura spustowa- rura odprowadzajaca wode z rynny do kanalizacji deszczowej;
e wodociag — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodg;
e przylacze- przewod wodociagowy taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode;
e uzbrojenie przewodow wodociggowych- armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziateanie i
eksploatacje¢ sieci wodociagowej;
e zasuwy -armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociagu;
¢ hydranty ppoz — stuza do celow eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru;
e komora wodociggowa- obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury
lub innego wyposazenia;
e polaczenia elektrooporowe- polaczenia migdzy rura lub ksztaltka z bosym koncem; ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia,powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka;

S. .1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

S.0.1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

-Zamawiajacego,
-sporzadzong przez Wykonawce.

S.0.1.1.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.1.4. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow ielementow okre§lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

S.0.1.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub whasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscia powstania pozaru.

S.0.1.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 0.1.1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.0.1.1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

S.0.1.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinn0 by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.0.1.1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, tzn, powinien by¢:

* oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normag zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszar Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

* umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

S. .2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
Ministra Gospodarki i Pracy ( Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz.
858).

2. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na ktoérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na calej dtugosci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatlow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

®o0oC

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie
nie krotszym od zatozonej zywotnoéci elementu izolowanego,
- wytrzymatle na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
- chemicznie oboj¢tne w stosunku do materiatu, z ktorego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materialty do wykonania izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
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powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i1 szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiahu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢é
zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawgdzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. .2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. .2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

S. .2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. .2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
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S. .2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S.0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robo6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. .3.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0godlng opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
-bhp,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,
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-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
-wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujagcych, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
-sposob i1 procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdéw 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
-sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

S. .3.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos$ci materialow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

S. .3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. .3.4. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawce
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. .3.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. .3.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie S3 objete
certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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S. .3.7. Dokument budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6olnych elementdw robot,
—  przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace Sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow
—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu z
Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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S. 0.7.00. OBMIAR ROBOT

S. [4.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 4.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoln1onym1 punktaml skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe].
Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. .4.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

S. .4.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 0.8.00. ODBIOR ROBOT

S. .5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. .5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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S. .5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktore musza byé wykonane przed
zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materialow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami, okre$§lonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot (elementow).

S. .5.4. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeliajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. .5.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdl odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obshugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. .5.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. .6.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. .6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.0.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

>

PN-EN 476:2012 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw Stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne- Zarzadzanie systemem
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PN-EN I1SO 1452-1:2010

PN-B-01700:1999
PN-B-04481:1988
BN-86/8971-08
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2015-07

PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-C-96177:1958
PN-B-01802:1986

PN-B-02481:1998
PN-B-04615:1990
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 547-1+A1:2010

PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999
BN-83/8836-02
PN-H-02650:1989
PN-EN ISO 6708:1998
PN-EN 1171:2015-12
PN-EN 13789:2010
PN-EN 12570:2002
PN-M-74081:1998

PN-EN 558:2017-04

PN-B-09700:1986
PN-EN 1074-1:2002

PN-B-06050:1999

kanalizacyjnym

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci.
Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czgs$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania

funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu-Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Czg$¢ 1: Analiza chemiczna.
Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1 :Zasady

okreslania wymiarow otworéw umozliwiajacych dostgp catym cialem do maszyny.
Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Elementy rurociggdéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napgdowego.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Dtugos¢ zabudowy armatury matalowej prostej i katowej do
rurociaggdw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
- Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociggowych -COBRIT INSTAL, 2003r.

17



- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych,
- Aprobaty techniczne,

- Atesty higieniczne,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566
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S.1.00.00. KANALIZACJA SANITARNA ORAZ DESZCZOWA

S.1.1.00. WSTEP
S. .1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej zwigzanych z budowg Skweru w Kolnie.

S. .1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych instalacji doziemnych kanalizacji sanitarne;j i
deszczowych przy budowie Skweru w Kolnie stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji, kontroli i jakoSci robdt. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech

eksploatacyjnych budowli.

S.1.2.00. MATERIALY

S. .2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materialow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S. .2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - taczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U, muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury kanalizacyjne kielichowe poliestrowe - taczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury kanalizacyjne strukturalne z polipropylenu- taczone na kielichy o potaczeniach uszczelnianych za pomoca
uszczelek elastomerowych.

Rury kanalizacyjne zelbetowe - taczone na kielichy, wyposazone w zintegrowang uszczelke gumowa zapewniajaca
szczelno$¢é potaczen, musza posiadaé aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S. .2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Studzienki rewizyjne wykona¢ z kregdw betonowych wibroprasowanych @1000 klasy min. 35/45 o
wodoszczelnosci min. W6, laczonych na uszczelki gumowe, z dennicami monolitycznymi prefabrykowanymi z
otworami i kinetami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim w jednym procesie technologicznym z betonu
samozaggszczalnego (SCC), z pierscieniami odciazajacymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci
20cm, zdylatowanymi ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma izolacyjng przys$cienng (lub alternatywnie z pokrywa
zintegrowana z pierScieniem odciazajacym), z wlazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typu cigzkiego przejazdowego
D 400 wg PN-EN-124:1994. Studnie nalezy wyposazy¢é w stopnie wlazowe zeliwne (alternatywnie
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w szczeble ztazowe) oraz zaizolowaé od zewnatrz dwa razy bitizolern R + P lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatow.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykiy
Beton zwykty stuzy do wykonania dna obudowy studni powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206+A1:2016-12

Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139:2003

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN-EN 197-1:2012

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetniaé wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-124:2015-07 w klasach D400.

Phyty pokrywowe zelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN13101:2005

Przejscia przez Sciany

Wszystkie przej$cia przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne typu tulejowego z uszczelkg gumowsa lub uszczelki
gumowe klinowe LKS do potaczen krggéw betonowych i rur PP.

S. .2.4. Wpusty deszczowe
Zastosowaé studzienki deszczowe z kregdw betonowych o srednicy 0,5m z osadnikiem o wysokosci 0,95m, z

pier§cieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kotnierzowym z rusztem uchylnym, przykrecanym (klasa obcigzenia -
D400).

S. .2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$é rur przez $ciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach suchych.

Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podiozu z izoplastu
materiatow.
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S. .2.6. Skladowanie materialéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Wiazy nalezy skladowaé¢ w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci

maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podltozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

S. .2.7. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
Z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S.1.3.00. SPRZET

S. .3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -00.03.00

S. .3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

S.1.4.00. TRANSPORT

S. .4.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi srodkami transportu:
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— samochdd skrzyniowy,
— przyczepa dtuzycowa,
— samochod samowyladowczy,
— samochod dostawczy.

S. .4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze $rodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztaltki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac¢ si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C.
Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowal przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Transport rur PE

Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:

- przewo6z rur moze odbywa¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -50 do +300C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony
przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowacé szczeg6lng ostroznos$¢ z uwagi na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian $rodka transportowego wiecej
niz o 1/3 érednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przekladaé materiatem wysScidtkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy i
innych materiatow.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciaggane po podiozu, lecz
muszg by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie; nie wolno stosowaé
metalowych lin i tancuchow.

Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o s$rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
laczy¢ tasma stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Transport studni, osadnikow,separatora substancji ropopochodnych

Transport studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji whudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Transport pompowni
Elementy pompowni przewozone $rodkami transportu gwarantujacymi odpowiednie zabezpieczenie.

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. .5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiagzane z budowsa kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

S. .5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego oraz deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:
—  Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usunigcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

—  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. .5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm gteboko$ci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezposrednio przed
ulozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

S. .5.4. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych rurociggéw kanalizacyjnych oraz studni wykonywany bedzie bez odzysku materiatow. Przed
przystapieniem do demontazu przewodoéw nalezy je odkopaé, rozdzieli¢ rury w miejscach potaczen kielichowych a
nastepnie wydoby¢ na powierzchni¢. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

S. .5.5. Podsypka

Pod kanaty nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy
wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub tlucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac poza
obszar robot.

S. .5.6. Roboty montazowe

e technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja projektowa
e budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika
® po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur

e przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Wiasciwe polozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym

® nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur

S. 1.5.7.1. Uk{adanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trjnogdw z wielokrazkiem
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wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa¢ si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu
i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdéwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyrownaé podloze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie potozenia rury przez podlozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjng rury nalezy obetonowaé¢ do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Polgczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu 1 wykonaniu proby
szczelno$ci nalezy wykonac piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 §rednicy kanatu. Ze szczegodlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

specjalnie produkowanych zlaczek.

S. 1.5.7.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy ulozy¢
podsypke z piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy
utozy¢ podloze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy
na lepiku i dno grubosci 25 ¢cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gorng
powierzchni¢ kanatu nalezy wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng czg¢é¢ studzienki nalezy ulozy¢ kregi
zelbetowe, plyte przykrywows i wiaz kanatowy. Dos$¢ kregdw jest uzalezniona od gigbokosci studzienki. Styki kregow
i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazow i stopni wlazowych nalezy wykonac
rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wlazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wlazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz klasy D400, typu cigzkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gbérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢é rowny z nig, natomiast w trawnikach
i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegto$ci minimum 2,0m
od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5¢cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki
krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

S. .1.1. lzolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewngtrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowsa (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczng, wydana przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 .

S. .1.2. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementow betonowych, zelbetowych np. S$cian
studzienek, plyt fundamentowych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materialow budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zaggszczaniem rgcznym lub mechanicznym. Przy S$cianach
obiektow nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie przewodoéw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnym ubiciem piasku,
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warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

S. .2.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

— Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S..2.2. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

S. 1.7.00. OBMIAR ROBOT

S. .3.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.07.00
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S. .3.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

-1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
-1 szt. wtazo6w kanatowych klasy B-125 lub D-400,
-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 m3 wykopu.

S. 1.8.00. ODBIOR ROBOT

S. .4.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00
Odbiodr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. .4.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,

—  zasypany zaggszCzony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacje¢ Projektowa powykonawcza,
- instrukcje montazu i eksploatacji separatora,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoét odbioru robot.

S. 1.9.00. PODSTAWA PELATNOSCI

S. .5.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. .5.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenga wykonanych robot.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialow,

-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur kanalizacyjnych,

-ulozenie przykanalikow,

-montaz studzienek inspekcyjnych,

-montaz osadnikow,

-montaz separatora,

-montaz pompowni wod deszczowych,

-montaz zbiornikdw retencyjnych wod deszczowych,

-montaz zbiornika wody ppoz,
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-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
-zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

-wywoz nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 2.00.00. PRZYLACZE I ZEWNETRZNA ISTALACJA DOZIEMNA
WODOCIAGOWA

S.2.1.00. WSTEP
S. .1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwiazanych z wykonaniem przylacza i zewnetrznych instalacji doziemnych wodociagowych
zwigzanych z budowa Skweru w Kolnie.

S. .1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wodociagu przy budowie Skweru w Kolnie zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robdt. Sa one podstaws, ktorej

spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.2.2.00. MATERIALY

Wszystkie materialty uzyte do budowy przylacza wodociagowego oraz instalacji doziemnej wodociagowej ,
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza
spelnia¢é wymagania norm, posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM).
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury ci$nieniowe z polietylenu (PE-HD) PE 110 o ci$nieniu 1,0 MPa wg PN-EN 12201-2+A1 2013-12 - faczone
przez zgrzewanie czotowe.

Rury stalowe ocynkowane zgodne z normg PN-81/B-10700.02 taczone na gwint.
Zasuwy z mi¢ekkim uszczelnieniem kolnierzowe.

Mufy elektrooporowe

Trojnik elektrooporowy redukcyjny

Trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy

Skrzynki do zasuw

Skrzynki z zaworem i zlaczka do podlewania zieleni

Hydrant nadziemny ppoz. 80

Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociagowych

S. .1.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych oraz opaddéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w suchym, zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Miejsce
sktadowania powinno by¢ utwardzone i odwodnione.
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Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne,utwardzone,z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

S. .1.4. Odbior materialow na budowie

— Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru robét.

S.2.3.00. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.03.00

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy oraz spetniaé
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- koparka jednonaczyniows,

- weciagarka reczna,

- wciggarka mechaniczng,

- sprzet do zageszezania gruntu: zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,

- zgrzewarka,

- zewnetrznym zrodtem pradu,

- szalunki klatkowe atestowane,

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu musza byé w peilni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzgt musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

S.2.4.00. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcymi srodkami transportu:

— samochoéd skrzyniowy,
— przyczepa dluzycowa,
— samochdd samowytadowcezy,

— samochéd dostawczy.

Transport rur
Przy transporcie rur PE nalezy zachowac nastepujace wymagania:

— przewdz rur moze odbywag sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do +300C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony
przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwickszong krucho$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ §cian $rodka transportowego wigcej

niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé¢ materialem wyscidtkowym w miejscach

stykania si¢ wyrobow. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie

wsporniki boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z

ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i

innych materiatow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z

tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowaé urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.

Manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytow. Unika¢ uderzen lub otar¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na

stojakach. Unika¢ przeciagania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowac zawiesia tekstylne. Wigzki opasac

od dotu.
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Transport armasury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczenie i uszkodzeniem.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe
w iloéci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatow, w miarg postgpu robot.

S. 2.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. .3.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.

S. .3.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktoéw zataman.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. .3.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywaé mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang
ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

S. .3.4. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacych instalacji doziemnych wodociagowych wykonywany bedzie bez odzysku materiatow. Przed
przystapieniem do demontazu przewodoéw nalezy je odkopa¢. Rurociagi nalezy podzieli¢ na odcinki dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z wykopu i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do
sktadnicy lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

S. .3.5. Podsypka

Dla wodociagu budowanego nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zaggscic
sprzgtem mechanicznym.

S. .3.6. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Na przygotowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewod wodociagowy z rur PE taczonych
przez zgrzewanie doczotowe lub na ztgczki zaciskowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowosé
zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem lawy celownicze w
odstepach co 30m na prostej lub w punktach zalamania, stuzace do odtworzenia osi wodociagu w wykopie. Lawy sa
ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociagu zgodnie z wykonana Dokumentacjg Projektowa.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem lawy, przed przystapieniem do montazu rur.

S. 2.5.6.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu.

S. 2.5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu
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Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu.

S. 2.5.6.3. Ukiadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej
rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i $ci§le powinna przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci. Po utozeniu rur¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rure
nalezy podnies¢ i wyregulowac podloze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Opuszczona do wykopu rur¢ uklada si¢ na
przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy wodociagu
nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona
szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury miaty tg sama $rednicg i te same grubosci Scianek,

— rury byly ustawione wspotosiowo,

— koncowki rur byly doktadnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

— czas usunic¢cia plyty grzewczej przed dociskiem koncoéwki rury byt mozliwie krotki ze

— wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na stalym poziomie, a w szczegdlnosci w
temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym chlodzenie zlgcza powinno
odbywac si¢ w sposdb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sila docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,
— Czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonficzeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokos$ci i grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu wodociaggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci
W czasie trwania proby.

S. .3.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociagu przewidziano zainstalowanie hydrantéw ppoz 80 z zasuwa odcinajgca na odgal¢zieniu z
obudowsa i skrzynka uliczna. Na wodociagu stuzacym do podlewania zieleni nalezy zamontowa¢ skrzynki z zaworem i
ztaczka do podlewania zieleni.

S. .3.8. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o roznym ksztalcie i ci¢zarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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S. .3.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Wodociag z PE nalezy oznakowa¢ uktadajac 0,3m nad rurg tasme sygnalizayjno-ostrzegawcza z przewodem metalowym.
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac¢ tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy
wykona¢ stupki z rur stalowych & 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

S. 2.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725: 1997 przy ci$nieniu probnym 1,0 MPa i ci$nieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 2.7.00. OBMIAR ROBOT

S. .5.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.07.00.

S..5.2. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:

-1 m rurociggu kazdej $rednicy i rodzaju,
-1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
-1 m3 wykopu.

S. 2.8.00. ODBIOR ROBOT

S. .6.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.08.00.
Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. .6.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonanie utozenia taSmy ostrzegawczej,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.2.9.00. PODSTAWA PELATNOSCI

S..7.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00.

S. .7.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw wybudowanej instalacji wodociggowej kazdej $rednicy i
Mmateriatu rur.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur wodociagowych,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- podfaczenie do istniejacej sieci wodociagowe;j,

- zasypanie wykopu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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