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1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

Temat:

DOZIEMNA INSTALACJA ODWODNIENIOWA PLACU WOLNOSCI
W KOLNIE

Dla obiektu p.t.:

Przebudowa ,,Placu Wolnosci w Kolnie” wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
na terenie obejmujacym dziatki nr 2090/3, 2089 obr. ewid. 0001, Kolno polozonych
w_Kolnie przy Placu Wolno$ci realizowanych w ramach zadania ,,Odnowa parku
miejskiego wraz z zabytkowym ukladem urbanistycznym z nadaniem nowych funkcji”.

Inwestor:
Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z budowa odwodnienia placu miejskiego w Kolnie w postaci
doziemnej instalacji odwodnieniowej wraz z ujeciem wod deszczowych za pomoca
odwodnieni liniowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem odwodnienia w postaci doziemnej instalacji odwodnieniowej,

ktore obejmujg budowe:

- Doziemna instalacja z rur PVC-U SNB8 lite J315, L= 8,5m,

- Doziemna instalacja z rur PVC-U SN8 lite 250, L= 57,5 m,

- Doziemna instalacja z rur PVC-U SNS8 lite 200, L=77, 5 m,

- Przykanaliki odwodnien linowych z rur PVC-U SN8 lite J160, L= 161,5 m,

- Studni betonowych @1000 z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 5 szt

- Studni z tworzywa sztucznego D600 1 wtazem zeliwnym kl. D-400 — 2 szt

- Studni z tworzywa sztucznego ©¥400 i wtazem zeliwnym kl. D-400 — 2 szt

- Odwodnienia liniowe: systemy odwodnien liniowych z kanatami o tgcznej dlugosci =
239m, ze skrzynkami odwodnieniowymi typ 20.

Zakres rob6t przy wykonywaniu doziemne;j instalacji odwodnieniowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe¢ materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
przekopy probne,

- wykonanie wykopu,

- ulozenie rurociggéw, przykanalikow odwodnieni liniowych, studzienek rewizyjno-
potaczeniowych i odwodnieni liniowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu z obsypka rurociaggow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pojecia ogdlne



Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera;

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub
aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i1 Projektantem;

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Ksigedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt;

Parametry geotechniczne - wielkos$ci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

Podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntow maja wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli;



Podloze jednorodne - podloze stanowiace jedng warstwe geotechniczng do glebokosci
rownej co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podtoze warstwowe - podtoze, w ktorym do gltebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

Wartosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub
podane w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia si¢
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole charakterystycznych wartosci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przytgczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza by¢
spelnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci S$ciekow zostaly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;

Glebokos¢ przykrycia - jest to grubo$¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury;

1.4.2. Kanaly i przepusty
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia

sciekow

Kanalizacja  sanitarna - sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna — przeznaczona
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych;

Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania S$ciekow bytowo-
gospodarczych;

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwodch
kanaléw bocznych;

Kolektor gltowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanalow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Doziemna instalacja  odwodnieniowa — sie¢ rurociggdbw  zewnetrznych

przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani sciekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,2m.

Kanat przetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej
niz 1,2 m.

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze;j.

Geowloknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych witdkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych



(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia,
co najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Wylot wod — element na koncu kanalu odprowadzajacego wody do odbiornika.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe - — urzadzenie do uyymowania wod opadowych, sptywajacych do
doziemnej instalacji z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy
rz¢dna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy;

Phita przykrycia studzienki Ilub komory - pokrywa odcigzajaca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni - dennica z kineta monolityczng lub z osadnikiem monolitycznym,;

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych
1.5.1. Rozbiorka nawierzchni
Obecnie na terenie prowadzonych prac budowlanych jest istniejacy plac miejski
z zielencami i chodnikami betonowymi. Nowoprojektowana nawierzchnia zostata
ujeta w dokumentacji branzy architektoniczne;.
Roboty odtworzeniowe po robotach sanitarnych zwigzane sg towarzyszacymi
robotami przy przebudowie nawierzchni placu.

1.5.2. Obnizenie poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wcze$niej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obrgbie wykopdw przy pomocy iglofiltrow. W gruntach spoistych
w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z utozeniem drenazu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujagca powinna prowadzi¢
wylacznie wodg i nie powinny si¢ do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wodg ze studzienek
nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obregb robot.

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy doziemnej instalacji odwodnieniowej nalezy dokonac
zmian organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktéry powinien by¢
uzgodniony z wlasciwymi jednostkami administracyjnymi.



1.6. Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na placu miejskim :Plac
Wolnosci” w Kolnie.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa nawierzchni placu zostaly ujete w
odrebnych dokumentacjach branzowych.

Na terenie prowadzonej inwestycji wystepuje uzbrojenie:
- przylacze wodociggowe,
- sie¢ energetyczna-doziemna,

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1
SST.

Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikow 1 wjazdu pojazddéw 1 sprzetow
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi,
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Z danych zawartych w projekcie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwosci dla $rodowiska
moga wystapi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci

1 zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktéore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowatlo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogowych wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.



Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
— zagrozenie wpadnigcia do wykopu. Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng umowna.

Utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, w szczegolnosci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu 1 kanalizacji deszczowej powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochodéw samowytadowczych

- samochoddéw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych i przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw,

- ubijaki reczne,

- zageszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat pradotworczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

3. Transport

3.1. Transport rur i studzienek z tworzywa sztucznego

Rury 1 studzienki moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym i
wodnym. Przestrzen tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana.
Sposob pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do rodzaju s$rodka
transportu. Przewo6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych. Przestrzen zaladunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego
powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury i1 elementy studzienek
pakowane s3 w formie ladunku paletowego umozliwiajac za i wyladunek przy pomocy
dzwigu lub woézka widtowego z boku lub z tytu platformy. Rury i elementyt studzienek
powinny by¢ w sposéb fachowy zatadowane i1 roztadowane. Przy pracach za i
wytadunkowych oraz podczas transportu nalezy unika¢ uderzen. Do przenoszenia rur i
elementow studzienek nalezy stosowaé zawiesia pasowe.
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Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, nie wolno uzywac w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych, tancuchow ani zadnych narzedzi o ostrych krawedziach.
Niedopuszczalne jest ciggniecie lub przetaczanie elementéw z tworzywa sztucznego po
chropowatym podtozu, grudach Iub kamieniach. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie
materialow skutek dziatania obcigzen punktowych.

Sposéb roztadunku rur i1 elementéw studzienek zalezy od decyzji Odbiorcy i
przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje si¢ wystarczajaca liczba oséb oraz czy ich zadania zostaty
wlasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy
udzwig oraz czy spelnione s3 wymagania odpowiednich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa. Rury i elementy studzienek mozna roztadowywaé wzdtuz linii wykopu.

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku przy pomocy sprzgtu mechanicznego, mozna
roztadowaé, zwlaszcza elementow o malych $rednicach, pojedynczo rgcznie. Nalezy wtedy
uwaza¢ by elementy z tworzywa nie zostaty uszkodzone oraz zachowa¢ wszelkie $Srodki
ostrozno$ci i bezpieczenstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny 1 uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 2,0 m nalezy wykonywaé
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wlazow kanalowych

Wlazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
¢ dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu 1 $cianach)
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e - dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikoOw nalezy przechowywac cement jednego rodzaju 1 marki, pochodzacego od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Skladowanie materialow
4.1. Rury i studzienki z tworzyw sztucznych

- sktadowa¢ na ptaskich elementach drewnianych w celu ulatwienia zakladania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas sktadowania rur bezposrednio na ziemi, nalezy upewnié si¢, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i1 gruzu, mogacych spowodowaé ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowego jest skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie rury powinny by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu sig,

- jezeli konieczne jest sktadowanie rur w stosie, najlepiej jest uktada¢ rury na ptaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych (co najmniej o szeroko$ci 75 mm)
co jedng czwartg dlugosci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych przektadek
drewnianych uzywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna powierzchnia sktadowania lub inne
obcigzenia poziome upewnic sig¢, ze stos rur bedzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, nalezy rozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi w przyblizeniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagle zmiany krzywizny rury

sa niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw sktadowania rur moze

doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Teren na ktorym bedg sktadowane
wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Zaleca si¢ skladowanie wyroboéw na podkiadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie
stykaty si¢ z gruntem. Zapobiegnie to konieczno$ci czyszczenia ziaczy przed montazem
elementow.

4.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o0 lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.
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Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

4.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
> Atest
» Certyfikat
» Aprobate techniczng ITB
» Certyfikat zgodnosci
Rury PVC o $rednicy 315, 250,200 i 160 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicach 1,0m z niecentrycznym wtazem. Studnie
szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobate¢ techniczng AT-15-9305/2014. Skladaja si¢ z elementow
wykonanych z betonu klasy C35/45, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 1 stopniu wodoszczelnosci min W8, taczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM 1 pasty poslizgowe;.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przytaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przejécia szczelne do rur, wykonane sg w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym
koncu.
Beton zwykty B15 — beton zwykly stuzy do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek oraz wylotdow powinien odpowiadaé
wymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly - Beton zwykly shuzy do wykonania tawy lub otuliny kanalu, powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy  budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do polaczenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-30000.
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Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zZelbetowe — wibroprasowane produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014

Wtazy kanatowe - kl. D-400, powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000

Stopnie zlazowe - montowane fabrycznie w kolorze zo6ttym powleczone otuling z tworzywa
zgodne z normg PN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypke i obsypke rur - Piasek na podsypke 1 obsypke rur kanalizacyjnych
i wodociggowych, wg PN- 87/B-01100. Zwir, ttuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne shuzace do uszczelniania
przejs¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-58/C-96177.

Studzienki z tworzyw sztucznych - nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B,

Odwodnienia liniowe — wykonane zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, skladajace

sie z: -zestawu korytek otwartych z rusztem, wykonane z betonu polimerowego,

mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek
odporny na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V; - systemowa skrzynka odptywowa-
element odprowadzajacych zebrane wody do studni potaczeniowych, wykonana jako

jednoczesciowa o dlugosci 50,0 cm, szerokos¢ 18,5 cm, wykonana z koszem osadczym, z

odplywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do podlaczenia rury gladkiej o

srednicy zewngetrznej D160; - ruszty - kanaly 1 skrzynki odptywowe mocowae

bezsrubowo, ryglami wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu, wykonane z Zeliwa
sferoidalnego o klasie obcigzenia D400;-  $cianki czolowe do poczatku i konca ciggu
odwodnienia liniowego, wykonane z betonu polimerowego,

5.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wykonawca przy transporcie, sktadowaniu 1 przechowywaniu materialdéw i elementow
powinien kierowac si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinien uzywac takich srodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow.

Transport, sktadowanie studzienek, rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wtasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdéw panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Elementy z tworzyw
sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktory mogltby ich
uszkodzi¢.

Sktadowanie - jako zasad¢ nalezy przyjac ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nalezy sktadowaé¢ w pozycji
poziomej do wysokos$ci 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni
1 ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
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wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szeroko$ci min. 50 mm . Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Elementow z tworzyw
sztucznych nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
oznaczaja zmiany wlasno$ci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowac
w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac
w pryzmach. Zaleca si¢ sposob skladowania materiatow umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu.

5.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umow3a. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdot.

7. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonywania robdét budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami
I rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
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badan materiatéw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa rurociggdéw instalacji z przykanalikami. W granicach terenu budowy kanatu
Wykonawca zatozy staty punkt niwelacyjny o rz¢dnej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu

W celu wygrodzenia terenu 1 zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie ktorego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdéw pomostami z balii
dla przej$cia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu —
zagrozenie wpadnigcia do wykopu. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien
odbywac si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstawe wytyczenia kanatu deszczowego i1 drenazu stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy. W celu odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych, Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowanych rurociggow
ponizej poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie dna wykopu. Zaktada si¢
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu iglofiltrow. W gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-20 cm z ulozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odleglosci
do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wylacznie wod¢ i nie powinny si¢ do niej
dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb
robot.

8.3. Roboty ziemne

8.3.1. Wykopy
Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z cz¢sciowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast pozostatg czes¢
urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN
295. Humus nalezy ulozy¢ w pryzmy, poza zasi¢ggiem robot. Grunt wydobyty z wykopow
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowac. Roboty przy budowie
instalacji doziemnej nalezy wykonywac na dtugosci co najmniej 20m. Przed przystapieniem do
prac ziemnych nalezy wcze$niej obnizy¢ poziom wod gruntowych w obrebie wykopow przy
pomocy igtofiltréw. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.
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W miejscu skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem, roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z
przepisami branzowymi oraz warunkami instytucji uzgadniajacych zgodnie z protokolem
Z.UD.P.w Kolnie.

Dno wykopu pod nowe rurociggi powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, wybraé
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dhugosci 4.0-5.0 m, z ktorych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek
sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robot prowadzi¢ kontrole rz¢dnych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniejacej infastruktury
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Wszelkie zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka

Dla doziemnej instalacji odwodnieniowej, nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowa o
grubosci 10cm. Na gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzié¢
potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z ulozeniem
drenazu Dn50 do 80 na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych
z rur betonowych Dn 500, w odleglosci do 50m. Warstwa drenujaca powinna prowadzic¢
wytacznie wod¢ 1 nie powinny si¢ do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy
odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

8.4. Roboty montazowe
Technologia budowy kanatu i drenazu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 752,
PN-EN 295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
» dla kanatow o $rednicy do 0,315 m - 3 %o,
» dla kanalow 1 kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek
0,5 %o).
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» najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkos$ci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PVC 7 m/s,
za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
» glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢c w zaleznoSci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montazu nalezy si¢ takze kierowa¢ wytycznymi producenta elementow. Budowe
kanalu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziome;j jak 1 pionowe;.

Gtebokos¢ uktadanego kanalu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczna.

8.4.1. Rury instalacji — warunki ogoélne
Przy uktadaniu rur nalezy kierowac si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Kielichy rur uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu oraz tak, aby zewngtrzna cz¢$¢ kielicha byta zaglebiona w podtozu. Rury powinny by¢
utozone wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Przy nierOwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢
I wyregulowa¢ podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne
jest wyroOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polaczenia rur PVC kielichowych nalezy wykona¢ uszczelka gumowa na wecisk.
Potaczenie rur PVC ze studnig nalezy zrealizowac¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez przejscie szczelne w tulei z uszczelkg (dla
studni z krggdw betonowych oraz studni z tworzyw sztucznych).
Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury i ksztaltki PVC

Do taczenia rur i ksztaltek PVC stosowane sg réznego typu taczniki. Potrzebne sg one
do taczenia rur cigtych na placu budowy oraz do taczonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnienie tacznika oraz wsuwang w nie bosg koncéwke rury
nalezy oczysci¢ 1 nasmarowa¢ srodkiem utatwiajgcym poslizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez S$rodkéw $cierajacych ani pochodnych ropy naftowej) bezposrednio przed
wykonaniem potaczenia.

Przy zastosowaniu potaczen kotnierzowych nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie
kolierzy 1 stosujac odpowiednia uszczelke pierscieniowg skreci¢ kolnierze $rubami.
Natomiast $ruby lacznikéw montazowych nalezy skrgca¢ przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym na laczniku. Kazdy bosy koniec przycietej na
budowie rury powinien by¢ fazowany. Cigcie rur wykona¢ mozna przy uzyciu przecinarki
katowej tarczg do betonu.

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rur. Rury musza na
catej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe
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i punktowe. Eaczenie rur powinno byé wykonywane centrycznie, wzdhuz osi rury. Srednice
mniejsze niz DN500 moga by¢ taczone przy pomocy przyrzadoéw i urzadzen. Przy wickszych
$rednicach mozna stosowa¢ dzwignie, wciagniki rgczne, dzwigniki, prasy lub faczy¢ rury
zapomoca tyzki koparki. Nalezy uwaza¢, by w czasie montazu rury byly wilasciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny by¢ stosowane urzadzenia, ktére nie
pozwalaja na kontrole sit wystepujacych podczas taczenia rur 1 moga przyczynic si¢ do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncow bosych rur. Aby zapewnié
rownomierne rozlozenie sit 1 na jak najwigksze] powierzchni rury nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia lub elementy drewniane np. taty lub belki. Przed potaczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbedna glebokos¢ wsunigcia bosego konca rury do tacznika 1 oznaczyd
jana jego powierzchni. Glgboko$¢ osadzenia bosego konca rury w laczniku jest fabrycznie
oznaczona linig na obwodzie konca rury, pozwalajagc na kontrolowane jego wsunigcie
do pierscienia dystansowego w taczniku. Tylko pelne wsunigcie bosego konca rury
do pierscienia dystansowego lacznika zapewnia trwalg szczelno$¢ polaczenia. Dopuszczalna
odleglo$¢ miedzy pierScieniem dystansowym tgcznika a wsunigtym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewnatrz tacznika. Pozwala ona sprawdzi¢ czy odchylenie katowe
rury w taczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci.

W 1acznikach wystepuja wysokie wartosci nacisku na elementy uszczelniajace,
wzwigzku z tym przy laczeniu rur trzeba zwykle postugiwaé si¢ przyrzadami
mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest
zaktada¢ Iacznik na bosy koniec utozonej juz rury. W ten sposob do bosej koncowki rury
bedzie mozna przylozy¢ site¢ niezbedng do potaczenia rur. Jezeli na swobodnym koncu
znajduje si¢ tacznik, nalezy zastosowa popychacz umieszczony w taki sposob, by sita
taczenia byla przylozona do rury i nie spowodowata przesunig¢cia na niej tacznika.

Odchylenie katowe w 1lacznikach pozwala na uktadanie rurociggu wzdhiz tuku
o okres§lonym promieniu. Kolejng rur¢ nalezy montowa¢ wzdluz osi poprzedniej rury
az do styku bosego konca rury z pierscieniem dystansowym tacznika i1 nastepnie, jezeli
to potrzebne, odchyli¢ w taczniku o okreslony kat pamigtajac by nie przekroczy¢ jego
dopuszczalnej wielkosci. Mniejsze promienie mozna uzyska¢ stosujgc krotsze odcinki rur
i dodatkowe taczniki.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610

8.4.3. Studzienki rewizyjno-polaczeniowe

Przygotowanie podtoza

Sposdéb posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych i powinien by¢
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowaé
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podlozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym
niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut

odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe
przylacza umozliwiajace podtaczenie kruccéw przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakladamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich 1 doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.
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W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen mi¢dzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do
na pokrywach, zwezkach lub pier§cieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie
gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

8.4.3.1. Studzienki rewizyjno-polaczeniowe z kregéw betowych

Studzienki betonowe laczone za pomoca uszczelek gumowych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzienek jak w Projekcie Budowlanym.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gltebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rurociagow przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako zintegrowane, wklejone
w gniazdo w $cianie dennicy lub gniazda na rurg z uszczelka na bosym koncu.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wowczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke witazowa wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm. Na podsypke nalezy utozy¢
podioze z betonu chudego o gr. 10 cm nastgpnie wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 hydrotechnicznego. Dno studzienki powinien
stanowi¢ element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni nalezy natozy¢ kregi zelbetowe, plyte przykrywkowa i kanat
wlazowy. Styki kregdéw 1 ptyty nakrywowej nalezy potaczy¢ zaprawa cementowa kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maja si¢ znalez¢ stopnie ztazowe w

dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30
m.
Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac izoplastem R (lub rownowaznym) w gruntach
suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub rownowaznym). Dopuszcza si¢ stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-
C-96177.
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W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gi. 3.0 m powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych
o $rednicy wewnetrznej 0.8 m

8.4.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Zasypanie
kanatéw nalezy dokonaé stosujac si¢ do zalecen producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsypke¢ nalezy wykona¢ warstwami o grubosci:
do 1/3 s$rednicy rur, zageszczajac kazda warstwe. Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury rgcznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia rury.
Po wypetieniu wykopu do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajacych wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalezy wykona¢ do poziomu 58 cm ponizej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokos¢ 58 cm pomiedzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopdéw zostala ujeta
w oddzielnym opracowaniu branzy drogowe;j.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajacym
gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewngtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wokol studni powinno odbywaé sie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymaga si¢, aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnig zewngtrzng studni.

8.4.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy, a takze doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$ci materiatow 1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawiajgcemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Uzyte materiaty do budowy doziemnej instalacji odwodnieniowej powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy rurociggow przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac poprzez:
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- sprawdzenie , czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera;

- sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

9.3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 poréwnanie z Dokumentacja
oraz uzytkowanym sprzgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z dokladnoscia do 1° 1 poréwnanie

z Dokumentacja;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne,
- pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza
odpowiada nast¢pujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji,
- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnosci

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty,
z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostgpem 1 naporem wdd gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego
w podtozu naturalnym 1 pomiar gitebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
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naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod
zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny 1 pomiar grubosci i1 szeroko$ci
z doktadnos$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ poprzez pomiar:

- rzgdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rzedng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie utozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
calej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie

z rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu poza zlagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi

rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do Smm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w planie I profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utoZzonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki

z doktadnoscig do 1cm.

Badanie polgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewngetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych 1 poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.
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Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnos$ci. Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian
zbiornikdw nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na
catej powierzchni. Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu
Po utozeniu przewodoéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci poprzez wykonanie inspekcji kamera rurociggu lub w/g norm PN-92/B-10735
oraz normg EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje
Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposoOb zapewniajacy przeniesienie sil dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdng
co najmniej 0.5 m nizszag od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod goérng
krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? .
Przewdd o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza si¢ Vy w m’>.
Napetnianie wodq i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napehiania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosci 0.5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ latg
niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru
do 1 cm. Napehianie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢
powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napekieniu przewodu woda
1 osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢
doptyw wody i1 pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci
w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cze$ci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamionkowych,
zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka
i kontrole ztaczy.
Pomiar ubytku wody.
Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, nalezy uzupetic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscig do 1 mm. Oba
te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania
proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodu 1 studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1.1 Vy - dopuszczalna ilos¢
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé
odczytu czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu
z doktadnosciag do 1 mm. Roznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody V. W ten sposéb nalezy
poddac¢ probie caty kanat.
Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniac
nizej podane warunki:
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a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekow Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby
t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t =30 min.
dla odcinka przewodu o dtugos$ci do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dlugosci
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub
przewodu 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczanego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow Vw2 nie moze przekroczyé
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
proby. Czs proby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg. wzorow:

- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0.04F; + 0.3F) x t w dm’
- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Vyw=0.04(F: +) x t w dm’
Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci Lp 1 $rednicy dz pomiedzy

studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgat¢zienia powinny

by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przed

rozpoczeciem jego obnizania, przez cz¢sciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokos$ci

0.50 m ponad gorng krawedzig otworow wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar dopbywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnoéci, wielkoéci V w dm?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow

Vw=(0.04F,+03Fs)xt wdm?

- wykonanych monolitycznie

Vw =0.04(F, + Fs) x t w dm’
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
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dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardw. Jednostka obmiarowa wybudowanej instalacji jest 1 m
rurociggu kazdej $rednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Odbior
robot nalezy wykonywac zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

11.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory miedzy operacyjne s3a elementem kontroli jako$ci wykonania robdt
poprzedzajacych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegodlnie, jezeli dalsze
roboty wykonane bedg przez inne brygady Ilub zespoly tego samego Iub innego
przedsigbiorstwa.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykopy wasko-przestrzenne: glebokos¢ 1 szeroko$s¢ wykopu, stopien
przygotowania podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania,
odsuni¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

- studzienki rewizyjne 1 komory - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna 1 $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokoét
podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra 1 brygadzisty,
a w przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory cze¢sciowe

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru
nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz migdzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegdlnych faz robot polegajacych a mianowicie zakryciu:
podtoza i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow 1 przekroje poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajace poziom wdd gruntowych;

- Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rz¢dna,;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw.

W przypadku robot tzw. zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub

w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pomigdzy dwoma studniami), ktére musza

by¢ wykonane przed zakonczeniem catos$ci zadania nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr

cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych

27



materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badah nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore
dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

11.4. Odbior koncowy

Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla doziemnej instalacji odwodnieniowej,
wyszczegdlnionych w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odst¢pstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupehlnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych proéb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialtdw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegdlowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych SST nie

postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie

okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci proby i1badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i1 zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osiggnag¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

Rejestr obmiardw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Zapisywanie i ocena wynikow badan.

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych o koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

Ocena Wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgSciowym nie zostato
spelnione, nalezy danag faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

12. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej kazdej srednicy 1 materiatu rur.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej

- ulozenie rur drenarskich

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

13. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat I opis gruntow.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752

PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

Inne dokumenty

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Zaprawy budowlane zwykle.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Maszyny i urzadzenie. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania

1 kanalizacji.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j
1 kanalizacyjne;.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania  ogdlne  dotyczace elementow  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Budowa I badania przewodow kanalizacyjnych.

Kruszywa lekkie.

Stale odporne na korozje.

Dla bezci$nieniowych rur GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementy laczone na uszczelke.

Dz. U. 93.96.438 — Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach §ciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowanych przez
,» L ransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
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Instrukcja — montaz, magazynowanie, odbidr systemow kanalizacyjnych i drenazowych.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Inne opracowania i normy niezb¢dne do prawidlowe;j realizacji przedmiotowego zadania.
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