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1. Wstęp 
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Zamawiający:  

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie,  ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno 
 
Temat: 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  W RAMACH 
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2645B W KOLNIE  

 
Dla obiektu p.t.: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 B w Kolnie (ul. Plac Wolności) w zakresie 

wlotu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 647 
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze 
powiatowej nr 2645B w Kolnie – ulica Plac Wolności. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, które obejmują budowę: 
 kanalizacji deszczowej z  rur PVC-U SN8 lite 315, L= 111m, 
 rurociągów retencyjnych z rur PEHD SN8 1200, L= 2 x 31m 
 przykanalików wpustów deszczowych z rur PVC-U SN8 lite 200, L= 74,5 m, 
 studni betonowych Ø1000 z włazem żeliwnym DN 600, kl. D-400 – 3 szt  
 studni betonowych Ø1200 z włazem żeliwnym DN 600, kl. D-400 – 5 szt  
 studni z wpustami deszczowymi żeliwnymi 500 - 9szt., 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pojęcia ogólne 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy; 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera; 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną 
do tego jednostkę; 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, 
iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi; 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub 
aprobatą techniczną; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót; 

Parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów budowlanych; 
Podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ 

na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli; 
Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości 

równej co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) 
poniżej poziomu posadowienia; 

Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu 
posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

Wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub 
podane w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się 
indeksem n umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych wartości 
parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u góry; 

Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości ścieków zostały 
odprowadzone; 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego 
do gruntu; 
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Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego; 
Głębokość przykrycia - jest to grubość warstwy ziemi od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury; 
 

1.4.2. Kanały i przepusty 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych; 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika; 
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
urządzeń technicznych przez korpus drogowy; 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych; 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzani ścieków opadowych; 
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 
Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,2m. 
Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 

niż 1,2 m. 
Rurociąg retencyjny – kanał deszczowy przeznaczony do przetrzymania 

odprowadzonych ścieków opadowych  
 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
 

1.4.4. Elementy studzienek 
Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej; 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika; 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy; 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - pokrywa odciążająca, stanowiąca 
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego; 

Podstawa studni - dennica z kinetą monolityczną, dennica z kinetą wykonana jest z 
betonu samozagęszczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu 
produkcyjnym, parametry betonu są jednakowe  w całym elemencie, również 
w kinecie; 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych 
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1.5.1. Rozbiórka nawierzchni 
Przedmiotowa droga powiatowa nr 2645B w Kolnie - ul. Plac Wolności obecnie 

posiada nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych z utwardzonym ciągiem 
pieszym-chodniki betonowe. 

Na terenie przez które przebiega inwestycja występuje uzbrojenie: 
-  sieć wodociągowa, 
-  sieć energetyczna napowietrzna i doziemna, 
-  siec telekomunikacyjna, 
 
Nowa nawierzchnia ul.Plac Wolności ujęta zostały w projekcie branży drogowej. 

 

1.5.2. Obniżenie poziomu wód gruntowych 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wcześniej obniżyć poziom wód gruntowych w 
obrębie wykopów przy pomocy igłofiltrów. W gruntach spoistych  
w celu odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 
ze żwiru lub grysu grubości 10-14 cm z ułożeniem drenażu Dn 50 do 100 na geowłókninie 
oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w 
odległości do 50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się 
do niej dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza 
obręb rob  
 

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu 
Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać zmian 

organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, który powinien być 
uzgodniony z właściwymi jednostkami administracyjnymi. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w pasie drogowym. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Projektowane kanały deszczowe krzyżują się z trasami istniejących kabli 
energetycznych. 

 

1.7. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
i komplety SST. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętów 
Wykonawcy na teren budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, 

za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Z danych zawartych w projekcie można stwierdzić, że uciążliwości dla środowiska 
mogą wystąpić tylko w trakcie realizacji inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.11. Warunki organizacji ruchu 
Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasów drogowych wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 
w rejonie budowy. 

Należy także przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla 
przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu 
– zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 

1.12. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, w szczególności 
wywozu ziemi i wykopów. 

 

2.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochodów samowyładowczych 
- samochodów skrzyniowych 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych i przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- ubijaki ręczne, 
- zagęszczarki wibracyjne, 
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- spawarka do stali, 
- agregat prądotwórczy 
- żurawie samochodowe, 
- piły mechaniczne, 

 

3. Transport 
3.1. Transport rur i kształtek PVC  
Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym. 

Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób 
pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowany do rodzaju środka transportu. 
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego 
po drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna 
mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury zwykłe o długości 6 m pakowane są 
w formie ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka 
widłowego z boku lub z tyłu platformy. Rury powinny być w sposób fachowy załadowane i 
rozładowane. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać 
uderzeń. Do przenoszenia rur należy stosować zawiesia pasowe. 

Ponieważ wykluczone są jakiekolwiek obciążenia punktowe, nie wolno używać w trakcie 
rozładunku haków, lin stalowych, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie lub przetaczanie rur po chropowatym podłożu, grudach lub 
kamieniach. Może to spowodować uszkodzenie rur na skutek działania obciążeń punktowych. 

Sposób rozładunku rur zależy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego 
odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje 
się wystarczająca liczba osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też 
sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są 
wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Rury można rozładowywać 
wzdłuż linii wykopu. 

W przypadku braku możliwości rozładunku przy pomocy sprzętu mechanicznego, można 
rozładować rury, zwłaszcza małych średnic, pojedynczo ręcznie, Należy wtedy uważać by 
rury nie zostały uszkodzone oraz zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa. 
 

3.2. Transport kręgów 
Elementy należy transportować w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny być 

transportowane w sposób stabilny i uniemożliwiający przesunięcie ładunku pod wpływem sił 
bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i 
sposobu załadunku zaleca się stosowanie przekładek drewnianych. Ilość transportowanych 
elementów powinna być dostosowana do nośności środka transportowego. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 2,0 m należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

 

3.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
3.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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3.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu workowanego: 

- Składy otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 
opadami; 

- Magazyny zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach) 
 dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze 

zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzącego od 
jednego dostawcy (producenta).  

 

3.7. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4. Składowanie materiałów 
4.1. Rury i kształtki PVC  

- składować na płaskich elementach drewnianych w celu ułatwienia zakładania i 
zdejmowania zawiesi z rur. 

- podczas składowania rur bezpośrednio na ziemi, należy upewnić się, że teren jest 
stosunkowo płaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mogących spowodować ich 
uszkodzenie, 

- umieszczenie rury na pryzmie materiału zasypowego jest skutecznym sposobem na 
składowanie rury na placu budowy, wszystkie rury powinny być podparte klinami, by 
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu się, 

- jeżeli konieczne jest składowanie rur w stosie, najlepiej jest układać rury na płaskich, 
zaopatrzonych w kliny, przekładkach drewnianych (co najmniej o szerokości 75 mm) 
co jedną czwartą długości rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych przekładek 
drewnianych używanych podczas transportu, 

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierówna powierzchnia składowania lub inne 
obciążenia poziome upewnić się, ze stos rur będzie stabilny, 

- w przypadku spodziewanych silnych wiatrów, należy rozważyć użycie lin lub zawiesi do 
związania rur, maksymalna wysokość składowania wynosi w przybliżeniu 3 m, 

Wypukłość, spłaszczone powierzchnie lub inne nagłe zmiany krzywizny rury 
są niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyższych warunków składowania rur może 
doprowadzić do ich uszkodzenia. 

 

4.3. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Teren na którym będą składowane 
wyroby powinien być utwardzony i odwodniony 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach drewnianych, tak aby ich złącza nie 
stykały się z gruntem. Zapobiegnie to konieczności czyszczenia złączy przed montażem 
elementów. 
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4.4. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, 
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 
 

4.5. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

 

4.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

 Atest 
 Certyfikat 
 Aprobatę techniczną ITB 
 Certyfikat zgodności 

Rury PVC o średnicy   300, 200 mm wg. PN-EN 1401:2009;  
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicach 1,2 m z niecentrycznym włazem. 
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o normę 
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i aprobatę techniczną AT-15-9305/2014. Składają się z 
elementów wykonanych z betonu klasy C35/45, siarczanoodpornego (HSR) o nasiąkliwości 
do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8,  łączonych przy pomocy 
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poślizgowej. 
Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną wykonana z betonu 
samozagęszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami 
przyłączeniowymi na dowolny rodzaj rury 
Przejścia szczelne do rur, wykonane są w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki 
wklejanej w ściankę dennicy, bądź gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym 
końcu. 
Beton zwykły B15 – beton zwykły służy do wykonania otuliny kanału, powinien odpowiadać 

wymaganiom normy PN-88/B-06250 
Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów 

powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/673 8-03.  
Beton zwykły - Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250  
Zaprawy budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do połączenia elementów 

prefabrykowanych, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 
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Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy  

PN-79/B-06711 
Kruszywo mineralne - Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN-88/B-30000. 
Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-19701.  
Kręgi żelbetowe – wibroprasowane produkowane w oparciu o normę zharmonizowana PN-

EN 1917:2004 i aprobatę techniczną AT-15-9305/2014  
Włazy kanałowe - kl. D-400 o wysokości 150mm, powinny odpowiadać wg PN-EN 124:2000 
Stopnie złazowe - montowane fabrycznie w kolorze żółtym powleczone otuliną z tworzywa 

zgodne z normą PN-EN 13101:2004.  
Piasek na podsypkę i obsypkę rur - Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych 

i wodociągowych, wg PN- 87/B-01100. Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien 
odpowiadać PN-87/B-01100. 

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania 
przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02. 

Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 
Lepik asfaltowy wg PN-58/C-96177. 
Rurociąg retencyjny - korpus rurociągu z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej 
dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na 
promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Rurociąg retencyjny oraz 
elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 
- Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie.  
- Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204 zawierające wyniki badań 
kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) 
oznaczony w temp. 200˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 
20 min., zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana 
przetwórstwem nie może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 
g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). Dennice rurociągu jako sferyczne 
dwuścienne połączone z rurą tworzącą korpus rurociągu w sposób trwały metodą spawania 
ekstruzyjnego. Musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB, która zawiera informację, że w 
przypadku rurociągu łączonych w baterie lub o długościach przekraczających dopuszczalne 
długości transportowe, łączone są na miejscu budowy z segmentów przez spawanie 
ekstruzyjne. Muszą posiadać sztywność obwodową 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 
wg DIN 16961) potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969. Kominy rurociągów 
obudować płytami odciążającymi przystosowanymi do montażu typowych włazów kl.D400 o 
głębokości osadzenia w ramce 50mm wykonane zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN 
EN124. 
 

5.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Wykonawca przy transporcie, składowaniu i przechowywaniu materiałów i elementów 
powinien kierować się zaleceniami producentów. 
Wykonawca do transportu powinien używać takich środków transportu, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. 
Transport, składowanie rur i kształtek z PVC muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny 
mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo. 

Składowanie - jako zasadę należy przyjąć że rury z tworzyw winny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje należy składować w pozycji 
poziomej do wysokości 1,5 m. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 
i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 
na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50 mm . Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. W stercie nie powinno 
się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. Rur nie wolno nakrywać w 
sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy 
rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. 

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować 
w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować 
w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp 
do poszczególnych jego asortymentów. 

Materiały należy dostarczyć na budową wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Kierownika Projektu. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 
sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: na korpusie 
nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych 
należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów 
nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) 
swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi 
do położenia zamknięcia, uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

 

5.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach. 
 

5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału 
zamiennego lub w okresie dłuższym, jeśli będzie wymagane to do badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 
 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

7. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. 



 16 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
I rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 
z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicach terenu budowy kanału 
Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji, tzw. reper 
roboczy. 
 

8.2. Roboty przygotowawcze 
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu 

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie którego 
zajmie pasy drogowe. 

Należy także przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z balii 
dla przejścia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu – 
zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien 
odbywać się poza granica i na naturalnego odłamu gruntu. 

 

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie 
Podstawę wytyczenia kanału deszczowego, sanitarnego i przebudowywanego wodociągu 

stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez 
odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu 
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robót ziemnych, Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 

 
8.2.3. Obniżenie poziomu wód gruntowych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowanej kanalizacji poniżej 
poziomu wody gruntowej należy wykonać odwodnienie dna wykopu. Zakłada się 
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igłofiltrów. W gruntach spoistych celu 
odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze żwiru 
lub grysu grubości 10-20 cm z ułożeniem drenażu Dn50 do 80 na geowłókninie oraz 
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odległości 
do 50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej 
dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb 
robót. 
 

8.3. Roboty ziemne 
 8.3.1. Wykopy pod kanalizację deszczową  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych szalowanych 
wąskoprzestrzenne z częściowym odkładem urobku obok wykopu. Humus należy ułożyć w 
pryzmy, poza zasięgiem robót. Nadwyżkę wydobytego gruntu z wykopów należy wywieźć. 

Roboty przy budowie kanalizacji należy wykonywać na długości conajmniej 20m. Przed 
przystąpieniem do prac ziemnych należy wcześniej obniżyć poziom wód gruntowych w 
obrębie wykopów przy pomocy igłofiltrów. Wodę ze studzienek należy odpompować i 
odprowadzić poza obręb robót. W miejscu skrzyżowania projektowanych kanałów z 
istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z jednoczesnym 
zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisami branżowymi oraz warunkami instytucji 
uzgadniających zgodnie z protokołem Z.U.D.P. w Kolnie. 

Dno wykopu pod nowe kanały powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm głębokości wykopu, wybrać 
ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla wykopów o ścianach pionowych należy 
wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych 
odcinków tzw. klatek o długości 4.0-5.0 m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek 
sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej od 
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W gruntach 
nawodnionych należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. W trakcie realizacji 
robót prowadzić kontrolę rzędnych dna. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

 

8.3.2. Zabezpieczenie istniejącej infastruktury 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wszelkie zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi. 

 

8.3.3. Podsypka pod kanał deszczowy 
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Należy wykonać podsypkę piaskową o grubości l0cm. Na gruntach spoistych w celu 
odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze żwiru 
lub grysu grubości 10-14 cm z ułożeniem drenażu Dn50 do 80 na geowłókninie oraz 
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odległości do 
50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać 
ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb robót. 

Podsypkę należy zagęścić mechanicznie. 
 

8.4. Roboty montażowe kanału deszczowego  
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie 

z Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 752, PN-EN 
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,300 m - 3 ‰, 
 dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 

0,5 ‰). 
 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych, PVC i ceramicznych 3 m/s, dla rur PP 7 m/s, zaś dla 
rur żelbetowych 5 m/s). 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania 
gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
W montażu należy się także kierować wytycznymi producenta elementów. Budowę 

kanału należy prowadzić od odbiornika. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu 
podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość układanego kanału powinna być zgodna z Dokumentacją Techniczną. 
 

8.4.1. Rury kanałowe – warunki ogólne 
Przy układaniu rur należy kierować się zaleceniami producentów oraz PN-EN 295, PN-

EN 752. Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Kielichy rur układać w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału oraz tak, aby zewnętrzna część kielicha była zagłębiona w podłożu. Rury powinny być 
ułożone wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 
I wyregulować podłoże podsypką z piasku lub żwiru dobrze zagęszczonego. Niedopuszczalne 
jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Połączenia rur PVC kielichowych należy wykonać uszczelką gumową na wcisk. 
Połączenie rur  PVC ze studnią należy zrealizować poprzez zastosowanie odpowiednich kinet 
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez przejście szczelne w tulei PVC z uszczelką 
(dla studni z kręgów betonowych). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 



 19 

 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 

8.4.2. Rury kanałowe PVC i kształtki połączeniowe 
Do łączenia rur i kształtek PVC stosowane są różnego typu łączniki. Potrzebne są one 

do łączenia rur ciętych na placu budowy oraz do łączonych kielichowo kształtek i studzienek. 
Wykonane z elastomeru uszczelnienie łącznika oraz wsuwaną w nie bosą końcówkę rury 
należy oczyścić i nasmarować środkiem ułatwiającym poślizg (smar silikonowy, szare mydło 
itp., bez środków ścierających ani pochodnych ropy naftowej) bezpośrednio przed 
wykonaniem połączenia. 

Przy zastosowaniu połączeń kołnierzowych należy starannie oczyścić powierzchnie 
kołnierzy i stosując odpowiednią uszczelkę pierścieniową skręcić kołnierze śrubami. 
Natomiast śruby łączników montażowych należy skręcać przy pomocy klucza 
dynamometrycznego momentem podanym na łączniku. Każdy bosy koniec przyciętej na 
budowie rury powinien być fazowany. Cięcie rur wykonać można przy użyciu przecinarki 
kątowej tarczą do betonu. 

Przed połączeniem rur należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rur. Rury muszą na 
całej swej długości wspierać się na podłożu. Niedopuszczalne są obciążenia liniowe 
i punktowe. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rury. Średnice 
mniejsze niż DN500 mogą być łączone przy pomocy przyrządów i urządzeń. Przy większych 
średnicach można stosować dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury 
za pomocą łyżki koparki. Należy uważać, by w czasie montażu rury były właściwie 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny być stosowane urządzenia, które nie 
pozwalają na kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą przyczynić się do ich 
uszkodzenia. Nie wolno przykładać sił punktowych do końców bosych rur. Aby zapewnić 
równomierne rozłożenie sił i na jak największej powierzchni rury należy stosować 
odpowiednie narzędzia lub elementy drewniane np. łaty lub belki. Przed połączeniem należy 
sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do łącznika i oznaczyć 
ją na jego powierzchni. Głębokość osadzenia bosego końca rury w łączniku jest fabrycznie 
oznaczona linią na obwodzie końca rury, pozwalając na kontrolowane jego wsunięcie 
do pierścienia dystansowego w łączniku. Tylko pełne wsunięcie bosego końca rury 
do pierścienia dystansowego łącznika zapewnia trwałą szczelność połączenia. Dopuszczalna 
odległość między pierścieniem dystansowym łącznika a wsuniętym weń końcem bosym rury 
określa niebieska linia wewnątrz łącznika. Pozwala ona sprawdzić czy odchylenie kątowe 
rury w łączniku nie przekroczyło dopuszczalnej wartości. 

W łącznikach występują wysokie wartości nacisku na elementy uszczelniające, 
w związku z tym przy łączeniu rur trzeba zwykle posługiwać się przyrządami 
mechanicznymi. 

Ponieważ na jednym końcu rury zwykle zamontowany jest łącznik, wygodniej jest 
zakładać łącznik na bosy koniec ułożonej już rury. W ten sposób do bosej końcówki rury 
będzie można przyłożyć siłę niezbędną do połączenia rur. Jeżeli na swobodnym końcu 
znajduje się łącznik, należy zastosować popychacz umieszczony w taki sposób, by siła 
łączenia była przyłożona do rury i nie spowodowała przesunięcia na niej łącznika. 

Odchylenie kątowe w łącznikach pozwala na układanie rurociągu wzdłuż łuku 
o określonym promieniu. Kolejną rurę należy montować wzdłuż osi poprzedniej rury 
aż do styku bosego końca rury z pierścieniem dystansowym łącznika i następnie, jeżeli 
to potrzebne, odchylić w łączniku o określony kąt pamiętając by nie przekroczyć jego 
dopuszczalnej wielkości. Mniejsze promienie można uzyskać stosując krótsze odcinki rur 
i dodatkowe łączniki. 
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Włączenie przykanalików do istniejącego kanału żelbetowego wykonuje się za 
pomocą  uszczelnienia bezcisnieniowego. Uszczelnienie tego typu przeznaczone jest do 
bezciśnieniowego włączania się rurociągu do wszelkiego rodzaju rurociągów o przekroju 
okrągłym. System mocowania idealnie dopasowuje uszczelnienie do średnicy rury. 
Uszczelnienie umożliwia ruch rurociągu w trzech płaszczyznach bez rozszczelnienia 
połączenia, na skutek np. zmian temperatury. Nie zachodzi potrzeba stosowania tulei 
osłonowej, a wiercenie otworu nie wymaga dużej dokładności wykonania. Przymocowanie 
uszczelnienia do rur żelbetowych za pomoca wierconych kołków rozporowych. 

Połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych z projektowaną 
studnią połączeniową należy wykonać poprzez wyprowadzone króćce PVC Ø315 o dł. 1m. 
Istniejącą kanalizację deszczową kd300 z projektowanymi króćcami PVC Ø315 dokonać za 
pomocą złączki kanalizacyjnej. Złączka kanalizacyjna lub manszeta połączeniowa pozwala na 
bezproblemowe i zgodne z aktualnymi normami technicznymi połączenia materiałów różnych 
typów. Złączka tego typu wykonania jest z korpusu uszczelki z EPDM osłoniętego płaszczem 
z polipropylenu oraz osłonięta jest obejmą wykonaną ze stali szlachetnej. Montaż złączki 
następuje za pomocą klucza dynamometrycznego pozwalającego na dokręcenie obejmy z 
odpowiednią siłą.  

Wymagania normatywne 
Norma PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej” wymaga, by połączenia rur nie przekraczały 
od DN/OD 315 lub DN/OD 300 uskoku dna 6 mm (odpowiada różnicy średnicy wewnętrznej 
12 mm). Dlatego przy połączeniu rur z tworzyw sztucznych (np. PVC wg PN-EN 1852-1) z 
rurami z innych materiałów zaleca się zastosowanie pierścieni wyrównawczych, gdy różnica 
średnicy wewnętrznej obu rur jest większa niż 12 mm. 

Po wykonaniu sieci należy wykonać próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 
 

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne  
 Przygotowanie podłoża 
 Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych i powinien być 

zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki należy montować 
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, 
podłożu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagęszczonym , 
niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2 

 
Montaż elementów 
 Na tak przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe 

przyłącza umożliwiające podłączenie krućców przyłączeniowych. Przy jej montażu należy 
zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy 
uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie 
smarujemy pasta poślizgową.  

W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, 
na zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości 
maksymalnie 10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez 
podkład drewniany, tak aby nadmiar kleju wypłynął. 

 
 Osadzenie włazu 
 Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się do 

na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie 
gniazda zabezpieczające właz przez przesunięciem. 
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8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betowych 
Studzienki kanalizacyjne betonowe łączone za pomocą uszczelek gumowych należy 

wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzienek jak w Projekcie Budowlanym. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jako zintegrowane, 
wklejone w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych 
o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie 
żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio 
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-
H-74051. 

Pod dnem należy ułożyć podsypkę piaskową grubości 15 cm. Na podsypkę należy ułożyć 
podłoże z betonu chudego o gr. 10 cm następnie wykonać izolację przeciwwilgociową z papy 
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 hydrotechnicznego. Dno studzienki powinien 
stanowić element prefabrykowany, wykonany na zamówienie. 

Na prefabrykowane dno studni należy nałożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywkową i kanał 
włazowy. Styki kręgów i płyty nakrywowej należy połączyć zaprawą cementową kl. 80. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach 
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego mają się znaleźć stopnie złazowe  
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,25 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 
m. 

Zewnętrzne ściany studzienek należy zaizolować izoplastem R (lub równoważnym)  
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub równoważnym). Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni 
z Inżynierem. 

Kominy włazowe studzienek o gł. 3.0 m powinny być wykonane z kręgów żelbetowych 
o średnicy wewnętrznej 0.8 m 

 

8.4.4. Przykanaliki 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 

przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
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- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 
łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do 
kanału ogólnospławnego), 

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub 
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45˚max. 90˚ 

(optymalnym 60˚) 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.  
W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

Włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 1 cm poniżej ścieku. 

 
8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami 

 Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg  
i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym z osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

 głębokość osadnika 1,00 m, 
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 1 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, ze 
na jedną studzienkę powinno przypadać od 500 do 700 m2 nawierzchni szczelnej.  
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 
m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ – od 70 do 100 m.  
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych.  
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie 
stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem 
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i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość 
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
 

8.4.6. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Zasypanie 

kanałów należy dokonać stosując się do zaleceń producentów elementów oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, 
z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości: 
do 1/3 średnicy rur, zagęszczając każdą warstwę. Przewody należy zasypać w obrębie tzw. 
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury ręcznie wg. PN–86/B–02480. Pierwsze 
warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane ostrożnie, aby uniknąć uniesienia rury. 
Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno 
przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. 
Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagających wymiany 
gruntu - gruntem dowiezionym. 

Zasypywanie należy wykonać do poziomu 58 cm poniżej poziomu projektowanej jezdni. 
Wysokość 58 cm pomiędzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopów została ujęta 
w oddzielnym opracowaniu branży drogowej. 

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym 
gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. 
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki 
sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych 
przestrzeni po zewnętrznej stronie studni.  

Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo wg projektu 
technicznego. Wymaga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora 
(SP) wynosił dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych 
kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni. 

 

8.4.7. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików  
Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem do użytku kanalizacji deszczowej 

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików 
za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, 
czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych Ŝerdzi, motopomp 
przepuszczających silny strumień wody  lub za pomocą specjalnych samochodów z 
urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów. 
 

8.5. Roboty montażowe rurociągów retencyjnych  
Rurociagi retencyjne  można montować pod ziemią lub na powierzchni. Rurociągi muszą 

posiadać Aprobatę Techniczną ITB, która zawiera informację, że w przypadku rurociągu 
łączonych w baterie lub o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, 
łączone są na miejscu budowy z segmentów przez spawanie ekstruzyjne. 

Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką 
dwuwargową bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 

 
Sposoby posadowienia rurociągów retencyjnych 
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty typu: żwir o 

nieciągłym uziarnieniu, żwir rzeczny i morski, piasek o nieciągłym uziarnieniu, piaski 
wydmowe, naniesione, dolinowe lub piaski gliniaste, mieszanka piaskowo-gliniasta o 
nieciągłym uziarnieniu, piasek nawodniony. 
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Przy wymianie gruntu, nowy grunt należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu 
pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu można wykonać na 
przykład za pomocą mat geotekstylnych (tzw. geowłóknin). W przypadku występowania 
stojących lub płynących wód gruntowych, na czas montażu, należy obniżyć ich poziom za 
pomocą studni pompowych lub drenów. 

 
Zagęszczenie gruntu 
Grunt do posadowienia należy zagęszczać warstwami 15-20cm do klasy W (Wysoka) w 

zależności od rodzaju gruntu obsypki. Zagęszczenie gruntu powinno się wahać w przedziale 
od 93 do 100 % SPD (Standardowa Metoda Proctora). 
 

Woda gruntowa 
Na czas montażu wodę gruntową należy odpompować, tak aby montaż rurociągów 

odbywał się w gruntach suchych. Dla stabilizacji rurociągi podczas montażu należy 
stopniowo napełniać wodą, co przeciwdziała wyporowi i unoszeniu się rurociągu w czasie 
wykonywania zagęszczenia. Dodatkowo grunt wokół rurociągu można stabilizować 
domieszką cementu do gruntu zasypki.  

Wg przeprowadzonych badań geologicznych wody gruntowej w miejscu posadowienia 
rurociągów retencyjnych nie stwierdzono. W przypadku występowania wody gruntowej 
powyżej 3/4 jego wysokości, rurociągi należy dodatkowo dociążyć wg zaleceń producenta lub 
projektanta. 
 
8.6. Regulacja pionowa studzienek deszczowych i kominów retencyjnych 
       Górne rzędne włazów w pokrywach projektowanych studni i kominów należy 
dostosować do projektowanej niwelety przebudowywanego pasa drogowego. Regulacja 
pionowa studzienek i kominów podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni 
wynosi powyżej 1 cm, 

 włazem studzienki i kominu, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 
0,3 cm. 

 
 8.7. Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy, a także doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Uprzątnięcie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
9. Kontrola jakości robót 

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego lub zamawiającemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakości. 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
9.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową należy wykonać poprzez: 

- sprawdzenie , czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty; 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym; 
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera; 

- sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów; 
- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
- sprawdzenie kanałów deszczowych przed odbudową nawierzchni za pomocą inspekcji 

TV, po której należy sporządzić raport z wykresem spadków (rzeczywisty i uśredniony)i 
pomiarem długości odcinka, 

- po przeprowadzonej inspekcji kannałów należy dołączyć płytę z całkowitym zapisem 
przeprowadzonej inspekcji.  

- w przypadku rozbieżności w wynikach inspekcji zamawiający zastrzega sobie wykonanie 
kamerowania kontrolnego, którego kosztami zostanie obciążony Wykonawca. 
 

9.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 

9.4.1. Badanie wykonania wykopów 
Badanie wykopów otwartych budowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie 
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm, odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 

Sprawdzenie metod wykonywania wykopów 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją  

oraz użytkowanym sprzętem. 
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 
Przeprowadza się przez: 

- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1 i porównanie 
z Dokumentacją; 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0.1 m. 
 

9.4.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża 

odpowiada następującym wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany, 
- jest zgodny z określonym w dokumentacji, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm. 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalności 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, 

z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 
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Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed 
dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego 
w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża 
naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar 
należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod 

zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości 
z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się poprzez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 
 

 9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
 Badanie ułożenia przewodu 
 Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 Badanie ułożenia przewodu w planie 
 Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według 
Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego 
kanału nieprzełazowego. 
 Badanie ułożenia przewodu w profilu 
 Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie 
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi 
rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach 
badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu 
do 5mm. 
 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodów w planie i profilu 
 Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 
przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia 
łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki 
z dokładnością do 1cm. 
 Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
 Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
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- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości 
krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu 
włazu, 

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 
powierzchni stopni, 

- sprawdzenie komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne. 

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni ścian 

zbiorników należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na 
całej powierzchni. Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody 
gruntowej. Pomiary wykonać z dokładnością do 1cm. 

 

 9.4.4. Badanie szczelności odcinka przewodu  
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie 

szczelności poprzez wykonanie inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normą EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 
 Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe 
w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione 
oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną 
co najmniej 0.5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne 
studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0.5 m pod górną 
krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2 . 
Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się Vw w m3. 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu. 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału 
wodą do wysokości 0.5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą 
niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru 
do 1 cm. Napełnianie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić 
powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą 
i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się 
dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności 
w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla 
przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej 
konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamionkowych, 
żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka 
i kontrole złączy. 

Pomiar ubytku wody. 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli 
złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego 
położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki 
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba 
te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania 
próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej 
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1.1 Vw - dopuszczalna ilość 
ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać 
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odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu 
z dokładnością do 1 mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego 
odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy 
poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać 
niżej podane warunki: 
a) Dla przewodu z rur żeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien 

nastąpić ubytek wody lub ścieków VW1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby 
t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi: 

t = 30 min. 
dla odcinka przewodu o długości do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o długości 
powyżej 50 m. 

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub 
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie 
zagęszczanego, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie może przekroczyć 
wielkości 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny 
próby. Czs próby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.  

c) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu 
ze studzienkami, należy obliczać wg. wzorów: 
- dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw =(0.04Fr + 0.3Fs) x t  w dm3 
- dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 
  Vw =0.04(Fr + s) x t   w dm3 
Badanie szczelności kanału na infiltrację 

Prace wstępne. 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy 
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny 
być dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem 
w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed 
rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu 
terenu. Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 
0.50 m ponad górną krawędzią otworów wylotowych 
z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu  
Podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki 
przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 
Szczelność odcinka przewodu na infiltrację. 
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna 
przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości V w dm3 
Przy zastosowaniu studzienek: 
- z prefabrykatów 
  Vw = (0.04 F, + 0.3 Fs) x t w dm3 
- wykonanych monolitycznie  
  Vw = 0.04(F, + Fs) x t w dm3 
Czas trwania próby t = 8 h. 
 

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która 

dla rur PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowaniu zagęszczenia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków 
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przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 50,0 m. 

 

10. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót Zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jednostką obmiarową wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest 
1 m rurociągu każdej średnicy, dla studni – szt. 

 

11. Odbiory robót 
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacja Projektową. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór 
robót należy wykonywać zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02. 

 

11.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- wykopy wąsko-przestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień 
przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, 
odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 

osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, 
a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
 

11.3. Odbiory częściowe 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacja Projektową. Do odbioru 

nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 
studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót polegających a mianowicie zakryciu: 
podłoża i studzienek. 

Przedłożone dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 

- Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 
oraz określające poziom wód gruntowych; 

- Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno – wysokościowego wraz z rzędną; 
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału; 
- Dziennik Budowy; 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
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W przypadku robót tzw. zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub 
w kanale nieprzełazowym, odcinek kanalizacji pomiędzy dwoma studniami), które muszą 
być wykonane przed zakończeniem całości zadania należy przeprowadzić ich odbiór 
częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które 
dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 
połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. 

Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą 
do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru 
sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem 
zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego 
przyjęcia odbieranych robót. 
 

11.4. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu prób, przewidzianych dla sieci kanalizacyjnej, wyszczególnionych 

w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie 

konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi 
Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych SST nie 

postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, 
które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone 
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 
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Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Zapisywanie i ocena wyników badań. 
Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach częściowych o końcowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. 
 

Ocena Wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać 

za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 

12. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wybudowanej sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej każdej średnicy i materiału rur. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur kanalizacji deszczowej,  
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych 
- wykonanie próby szczelności 
- zasypanie wykopu 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji, należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
 
13. Przepisy związane 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział I opis gruntów.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-80 M-49060 Maszyny i urządzenie. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
PN-EN 1401 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania 
i kanalizacji. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. 

PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  
PN-EN 1610:2002 Budowa I badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. 
EN 1636-1/6 Dla bezciśnieniowych rur PVC. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
DIN-4034-01 Elementy łączone na uszczelkę. 
  
Inne dokumenty  
Dz. U. 93.96.438 – Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków 
Katalogi Budownictwa: 
KB-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe (lipiec 1980). 
KB-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
KB-4.12.1 (8) Studzienki spadowe (lipiec 1980). 
KPED Katalog powtarzalnych elementów drogowych opracowanych przez 

„Transprojekt” Warszawa 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instrukcja – montaż, magazynowanie, odbiór systemów kanalizacyjnych i drenażowych. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Inne opracowania i normy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. 
 


