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1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego
Zamawiajacy:
Powiatowy Zarzad Drog w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno

Temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2645B W KOLNIE

Dla obiektu p.t.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 B w Kolnie (ul. Plac Wolnos$ci) w zakresie
wlotu na skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 647

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze
powiatowej nr 2645B w Kolnie — ulica Plac Wolnosci.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktore obejmuja budowe:

e kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SNS lite @315, L=111m,

e rurociggdéw retencyjnych z rur PEHD SN8 (J1200, L=2 x 31m

e przykanalikow wpustow deszczowych z rur PVC-U SN8 lite 200, L= 74,5 m,

e studni betonowych @1000 z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 3 szt

e studni betonowych @1200 z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 5 szt

e studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi J500 - 9szt.,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pojecia ogélne

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera;

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;;

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
iodbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
1z nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub
aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen 1iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt;

Parametry geotechniczne - wielko$ci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

Podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wilasciwosci gruntow maja wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatacj¢ budowli;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gltebokosci
réwnej co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podloze warstwowe - podtoze, w ktérym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

Wartosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub
podane w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupeinia si¢
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przylgczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza by¢
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorcg ilosci Sciekdw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;



Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;
Glebokosc przykrycia - jest to grubo$¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury;

1.4.2. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych;

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani §ciekéw opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potagczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Kanat nieprzelazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,2m.

Kanat przetazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej
niz 1,2 m.

Rurocigg retencyjny — kanal deszczowy przeznaczony do przetrzymania
odprowadzonych $ciekéw opadowych

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia,
co najmniej dwodch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy;

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy
rz¢dna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy;

Phita przykrycia studzienki Ilub komory - pokrywa odcigzajaca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni - dennica z kinetag monolityczna, dennica z kineta wykonana jest z
betonu samozaggszczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betonu sg jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie;

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych



1.5.1. Rozbiorka nawierzchni

Przedmiotowa droga powiatowa nr 2645B w Kolnie - ul. Plac Wolnos$ci obecnie
posiada nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych z utwardzonym ciagiem
pieszym-chodniki betonowe.

Na terenie przez ktére przebiega inwestycja wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,

- siec telekomunikacyjna,

Nowa nawierzchnia ul.Plac Wolnosci ujeta zostaty w projekcie branzy drogowe;.

1.5.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wczesniej obnizy¢ poziom wod gruntowych w
obrebie wykopow przy pomocy iglofiltrow. W gruntach spoistych
w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjne;
ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z utozeniem drenazu Dn 50 do 100 na geowtdkninie
oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w
odlegtosci do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wylgcznie wode 1 nie powinny si¢
do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza
obreb rob

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktéry powinien by¢
uzgodniony z wlasciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w pasie drogowym.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.
Projektowane kanaly deszczowe krzyzuja si¢ z trasami istniejacych kabli
energetycznych.

1.7. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej
1 komplety SST.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw 1 wjazdu pojazdow, sprzetow
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.



1.8. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi,
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Z danych zawartych w projekcie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwosci dla $rodowiska
moga wystapi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie 1 wokodt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci

1 zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3a szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogowych wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem i1 w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
— zagrozenie wpadnigcia do wykopu. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, w szczegdlnosci
wywozu ziemi 1 wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- samochodow samowytadowczych
- samochodow skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych i przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zageszczarki wibracyjne,



- spawarka do stali,

- agregat pradotwoérczy

- zurawie samochodowe,
- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur i ksztaltek PVC

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym i1 wodnym.
Przestrzen tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposéb
pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do rodzaju s$rodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kolowego
po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury zwykte o dlugosci 6 m pakowane sg
w formie tadunku paletowego umozliwiajac za 1 wyladunek przy pomocy dzwigu lub wozka
widlowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinny by¢ w sposéb fachowy zatadowane 1
roztadowane. Przy pracach za i wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unikaé
uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe.

Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, nie wolno uzywac w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych, tancuchéw ani Zzadnych narzedzi o ostrych krawedziach.
Niedopuszczalne jest ciggnigcie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub
kamieniach. Moze to spowodowac uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych.

Sposéb roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajaca liczba oséb oraz czy ich zadania zostaty wlasciwie okreslone. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy sprzgt mechaniczny ma wystarczajagcy udzwig oraz czy spelnione sa
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa. Rury mozna roztadowywac
wzdtuz linii wykopu.

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku przy pomocy sprzgtu mechanicznego, mozna
roztadowa¢ rury, zwlaszcza matlych $rednic, pojedynczo r¢cznie, Nalezy wtedy uwazaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachowac¢ wszelkie srodki ostroznos$ci 1 bezpieczenstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny 1 uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 2,0 m nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wlazow kanalowych

Wlazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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3.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu 1 $cianach)
e dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikoOw nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzacego od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Skladowanie materialow

4.1. Rury i ksztaltki PVC

sktadowa¢ na ptaskich elementach drewnianych w celu ulatwienia zakladania 1

zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas sktadowania rur bezposrednio na ziemi, nalezy upewnié si¢, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i1 gruzu, mogacych spowodowaé ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materiatu zasypowego jest skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie rury powinny by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu sig,

- jezeli konieczne jest sktadowanie rur w stosie, najlepiej jest uktada¢ rury na ptaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych (co najmniej o szeroko$ci 75 mm)
co jedng czwartg dlugosci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych przektadek
drewnianych uzywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna powierzchnia sktadowania lub inne
obcigzenia poziome upewnic sig¢, ze stos rur bedzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, nalezy rozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi w przyblizeniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagle zmiany krzywizny rury

sa niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw sktadowania rur moze

doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

4.3. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Teren na ktérym beda sktadowane
wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Zaleca si¢ skladowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich ztacza nie
stykaty si¢ z gruntem. Zapobiegnie to konieczno$ci czyszczenia zlaczy przed montazem
elementow.
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4.4. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposodb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i1 pryzm nie powinna

przekracza¢ 2,2 m.

4.5. Wlazy kanalowe i stopnie

Witazy kanatowe i1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:
> Atest
» Certyfikat
» Aprobate techniczng ITB
» Certyfikat zgodnosci
Rury PVC o $rednicy 300, 200 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicach 1,2 m z niecentrycznym wilazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norme¢
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 1 aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadaja si¢ z
elementow wykonanych z betonu klasy C35/45, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwo$ci
do 4%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu wodoszczelnosci W8, 1aczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng wykonana z betonu
samozaggszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przejécia szczelne do rur, wykonane s3 w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym
koncu.
Beton zwykty B15 — beton zwykly stuzy do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada¢
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly - Beton zwykly shluzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy  budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do polaczenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

12



Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-79/B-06711

Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zelbetowe — wibroprasowane produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014

Wtazy kanatowe - k1. D-400 o wysokos$ci 150mm, powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe - montowane fabrycznie w kolorze z6ltym powleczone otuling z tworzywa
zgodne z normg PN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypke i obsypke rur - Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
i wodociagowych, wg PN- 87/B-01100. Zwir, tluczen na podsypke filtracyjna powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania
przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-58/C-96177.

Rurocigg retencyjny - korpus rurociggu z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej

dwusciennej z gladkimi $ciankami zewnetrzng czarng gwarantujaca pelng odpornos¢ na

promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng ulatwiajacg inspekcje. Rurociagg retencyjny oraz
elementy systemu musza bezwzglgdnie posiadac:

- Aprobate Techniczng ITB 1 IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

- Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204 zawierajace wyniki badan

kontroli takich parametrow jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury)

oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz

20 min., zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci plynigcia MFR wywotana

przetworstwem nie moze przekracza¢ £20% wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0

g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). Dennice rurociggu jako sferyczne
dwuscienne potaczone z rurg tworzaca korpus rurociggu w sposob trwaty metoda spawania

ekstruzyjnego. Musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, ktéra zawiera informacje, ze w

przypadku rurociggu tgczonych w baterie lub o dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne

diugosci transportowe, tgczone sg na miejscu budowy z segmentéw przez spawanie
ekstruzyjne. Muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowa 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2
wg DIN 16961) potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969. Kominy rurociggdéw

obudowac¢ ptytami odcigzajgcymi przystosowanymi do montazu typowych wtazow k1.D400 o

glebokosci osadzenia w ramce 50mm wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN

EN124.

5.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwo$¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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Wykonawca przy transporcie, sktadowaniu i przechowywaniu materialow i elementéw
powinien kierowac si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinien uzywac takich srodkoéw transportu, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow.

Transport, sktadowanie rur i ksztattek z PVC musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych 1 zewngetrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatlem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo.

Sktadowanie - jako zasad¢ nalezy przyjac ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nalezy sktadowaé¢ w pozycji
poziomej do wysokos$ci 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni
1 ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szeroko$ci min. 50 mm . Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany wlasnosci
wytrzymalosciowych lub odpornosciowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowac
w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac
w pryzmach. Zaleca si¢ sposob skladowania materiatow umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy: na korpusie
nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta, wrzeciona zasuw lub zaworow
nie sg skrzywione, przy rgcznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi
do potozenia zamknigcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Szczeliwo, taczniki, kolnierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

14



Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robdot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami
I rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
zbudowa kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. W granicach terenu budowy kanatlu
Wykonawca zatozy staty punkt niwelacyjny o rz¢dnej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu

W celu wygrodzenia terenu 1 zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie ktorego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdéw pomostami z balii
dla przej$cia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu —
zagrozenie wpadniecia do wykopu. Ruch §rodkow transportowych obok wykopoéw powinien
odbywac si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstawe wytyczenia kanatu deszczowego, sanitarnego i przebudowywanego wodociagu
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu
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robot ziemnych, Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnizenie poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowanej kanalizacji ponize;j
poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie dna wykopu. Zaklada sie
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu iglofiltrow. W gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-20 cm z utozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odleglosci
do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wytacznie wode 1 nie powinny si¢ do niej
dosta¢ ziarna gruntu. Wod¢ ze studzienek nalezy odpompowac¢ i odprowadzi¢ poza obregb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizacje¢ deszczowa

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z czesciowym odktadem urobku obok wykopu. Humus nalezy utozy¢ w
pryzmy, poza zasi¢giem robdt. Nadwyzke wydobytego gruntu z wykopow nalezy wywiez¢.

Roboty przy budowie kanalizacji nalezy wykonywac na dtugosci conajmniej 20m. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy wcze$niej obnizy¢ poziom wodd gruntowych w
obrgbie wykopoéw przy pomocy iglofiltrow. Wode ze studzienek nalezy odpompowaé i
odprowadzi¢ poza obr¢b robot. W miejscu skrzyzowania projektowanych kanatow z
istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym
zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisami branzowymi oraz warunkami instytucji
uzgadniajacych zgodnie z protokotem Z.U.D.P. w Kolnie.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, wybraé
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dhugosci 4.0-5.0 m, z ktorych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek
sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robot prowadzi¢ kontrole rz¢dnych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniejacej infastruktury
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wszelkie zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanal deszczowy
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Nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-14 cm z ulozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odlegtosci do
50m. Warstwa drenujaca powinna prowadzi¢ wylacznie wodg i nie powinny si¢ do niej dostaé
ziarna gruntu. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

8.4. Roboty montazowe kanalu deszczowego

Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

» dla kanatow o $rednicy do 0,300 m - 3 %o,

» dla kanalow 1 kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek
0,5 %o).

» najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkos$ci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC i ceramicznych 3 m/s, dla rur PP 7 m/s, za$ dla
rur zelbetowych 5 m/s).

» glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢c w zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montazu nalezy si¢ takze kierowa¢ wytycznymi producenta elementow. Budoweg
kanatlu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziome;j jak 1 pionowe;.

Gtebokos¢ uktadanego kanalu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczna.

8.4.1. Rury kanalowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur nalezy kierowac¢ si¢ zaleceniami producentéw oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Kielichy rur uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewngtrzna czg$¢ kielicha byta zaglgbiona w podtozu. Rury powinny by¢
utozone wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Przy nierOwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢
I wyregulowac podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne
jest wyrownanie polozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Potaczenia rur PVC kielichowych nalezy wykona¢ uszczelka gumowag na wecisk.
Potaczenie rur PVC ze studnig nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez przejscie szczelne w tulei PVC z uszczelka
(dla studni z krggoéw betonowych).
Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanalowe PVC i ksztaltki polaczeniowe

Do taczenia rur i ksztaltek PVC stosowane sg réznego typu taczniki. Potrzebne sg one
do taczenia rur cigtych na placu budowy oraz do taczonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnienie tacznika oraz wsuwang w nie bosg koncéwke rury
nalezy oczysci¢ 1 nasmarowa¢ srodkiem utatwiajgcym poslizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez S$rodkéw $cierajacych ani pochodnych ropy naftowej) bezposrednio przed
wykonaniem potaczenia.

Przy zastosowaniu potaczen kotnierzowych nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie
kolierzy 1 stosujac odpowiednia uszczelke pierscieniowg skreci¢ kolnierze $rubami.
Natomiast $ruby lacznikéw montazowych nalezy skrgca¢ przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym na laczniku. Kazdy bosy koniec przycietej na
budowie rury powinien by¢ fazowany. Cigcie rur wykona¢ mozna przy uzyciu przecinarki
katowej tarczg do betonu.

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rur. Rury musza na
catej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe
i punktowe. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi rury. Srednice
mniejsze niz DN500 moga by¢ taczone przy pomocy przyrzadéw i urzadzen. Przy wigkszych
srednicach mozna stosowaé¢ dzwignie, wciagniki reczne, dzwigniki, prasy lub taczy¢ rury
za pomoca tyzki koparki. Nalezy uwaza¢, by w czasie montazu rury byly wlasciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny by¢ stosowane urzadzenia, ktore nie
pozwalaja na kontrole sit wystepujacych podczas taczenia rur i mogg przyczyni¢ si¢ do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncéw bosych rur. Aby zapewnié
rébwnomierne roztozenie sit i na jak najwigkszej powierzchni rury nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia lub elementy drewniane np. taty lub belki. Przed potaczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbgdng gleboko§¢ wsunigcia bosego kofica rury do lacznika i oznaczy¢
ja najego powierzchni. Glgbokos¢ osadzenia bosego konca rury w laczniku jest fabrycznie
oznaczona linia na obwodzie konca rury, pozwalajac na kontrolowane jego wsunigcie
do pierscienia dystansowego w taczniku. Tylko pelne wsunigcie bosego konca rury
do pierscienia dystansowego tacznika zapewnia trwalg szczelno$¢ polaczenia. Dopuszczalna
odlegtos¢ miedzy pierscieniem dystansowym tgcznika a wsunietym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewnatrz tacznika. Pozwala ona sprawdzi¢ czy odchylenie katowe
rury w taczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci.

W Iacznikach wystepuja wysokie wartosci nacisku na elementy uszczelniajace,
wzwigzku z tym przy laczeniu rur trzeba zwykle poslugiwaé sie przyrzadami
mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest
zaktada¢ lacznik na bosy koniec utozonej juz rury. W ten sposob do bosej koncowki rury
bedzie mozna przytozy¢ sile niezbedng do polaczenia rur. Jezeli na swobodnym koncu
znajduje si¢ tacznik, nalezy zastosowaé popychacz umieszczony w taki sposob, by sita
taczenia byta przylozona do rury i nie spowodowata przesunig¢cia na niej tgcznika.

Odchylenie katowe w tacznikach pozwala na ukladanie rurociagu wzdhuz tuku
o okreslonym promieniu. Kolejng rur¢ nalezy montowa¢ wzdluz osi poprzedniej rury
az do styku bosego konca rury z pier§cieniem dystansowym facznika i nastgpnie, jezeli
to potrzebne, odchyli¢ w laczniku o okre$lony kat pamigtajac by nie przekroczy¢ jego
dopuszczalnej wielko$ci. Mniejsze promienie mozna uzyskaé stosujac krotsze odcinki rur
1 dodatkowe taczniki.
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Wilaczenie przykanalikow do istniejacego kanatu zZelbetowego wykonuje si¢ za
pomocag uszczelnienia bezcisnieniowego. Uszczelnienie tego typu przeznaczone jest do
bezci$nieniowego wiaczania si¢ rurociggu do wszelkiego rodzaju rurociagéw o przekroju
okraglym. System mocowania idealnie dopasowuje uszczelnienie do S$rednicy rury.
Uszczelnienie umozliwia ruch rurociggu w trzech ptaszczyznach bez rozszczelnienia
potaczenia, na skutek np. zmian temperatury. Nie zachodzi potrzeba stosowania tulei
ostonowej, a wiercenie otworu nie wymaga duzej dokladnosci wykonania. Przymocowanie
uszczelnienia do rur zelbetowych za pomoca wierconych kotkéw rozporowych.

Potaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych z projektowang
studnig potaczeniowa nalezy wykona¢ poprzez wyprowadzone krocce PVC @315 o di. 1m.
Istniejacg kanalizacje deszczowa kd300 z projektowanymi kréécami PVC @315 dokonaé za
pomoca ztaczki kanalizacyjnej. Ziaczka kanalizacyjna lub manszeta potgczeniowa pozwala na
bezproblemowe i zgodne z aktualnymi normami technicznymi potaczenia materialow réznych
typow. Ztaczka tego typu wykonania jest z korpusu uszczelki z EPDM ostonigtego ptaszczem
z polipropylenu oraz ostonigta jest obejma wykonang ze stali szlachetnej. Montaz ztaczki
nastepuje za pomocg klucza dynamometrycznego pozwalajgcego na dokrgcenie obejmy z
odpowiednig silg.

Wymagania normatywne

Norma PN-EN 476 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej 1 sanitarne]” wymaga, by potaczenia rur nie przekraczaty
od DN/OD 315 lub DN/OD 300 uskoku dna 6 mm (odpowiada réznicy $rednicy wewnetrzne;j
12 mm). Dlatego przy potaczeniu rur z tworzyw sztucznych (np. PVC wg PN-EN 1852-1) z
rurami z innych materiatdéw zaleca si¢ zastosowanie pier§cieni wyrownawczych, gdy réznica
srednicy wewnetrznej obu rur jest wigksza niz 12 mm.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podtoza

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych i powinien by¢
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowac
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym
niestabilnym podlozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut

odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przylacza umozliwiajace podlaczenie kruécoOw przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen mi¢dzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu goérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do
na pokrywach, zwezkach lub pier§cieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie
gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.
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8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kregow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowe taczone za pomoca uszczelek gumowych nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzienek jak w Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czgsci:
komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanalowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo w $cianie dennicy lub gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.

Komin wilazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub zelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wiazowych, woéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wltazowa wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 15 cm. Na podsypke nalezy utozy¢
podtoze z betonu chudego o gr. 10 cm nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 hydrotechnicznego. Dno studzienki powinien
stanowi¢ element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni nalezy natozy¢ kregi zelbetowe, ptyte przykrywkows 1 kanat
wilazowy. Styki kregow i ptyty nakrywowej nalezy potaczy¢ zaprawa cementowg kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1 zielencach gorna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego majg si¢ znalez¢ stopnie zlazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,25 m 1 w odleglo$ci poziome;j osi stopni 0,30
m.

Zewngtrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowaé izoplastem R (lub roéwnowaznym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub réwnowaznym). Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W S$rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gi. 3.0 m powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych
o $rednicy wewnetrznej 0.8 m

8.4.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukéw dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do
kanatlu ogdélnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustoéw 1 przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednicg 0,15 m),

- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wilgczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°max. 90°
(optymalnym 60°)

- wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé
tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

Wilaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Krata §cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w §cieku, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku.

8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami

Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog
1 placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

= glebokos¢ osadnika 1,00 m,
= S$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni 1 jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedng studzienke powinno przypada¢ od 500 do 700 m? nawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.
Przy umieszczeniu kratek $cieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.
Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzgga¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ $ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
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1 polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

8.4.6. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Zasypanie
kanaléw nalezy dokona¢ stosujac si¢ do zalecen producentow elementow oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci:
do 1/3 $rednicy rur, zageszczajac kazda warstwe. Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury rgcznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczane ostroznie, aby unikna¢ uniesienia rury.
Po wypehieniu wykopu do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

Wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajacych wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalezy wykona¢ do poziomu 58 cm ponizej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokos¢ 58 cm pomiedzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopow zostata ujeta
w oddzielnym opracowaniu branzy drogowe;.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajacym
gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewngtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wokol studni powinno odbywaé sie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymaga si¢, aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnig zewngtrzng studni.

8.4.7. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikow

Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem do uzytku kanalizacji deszczowej
Wykonawca dokona oczyszczenia przewoddéw kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow
za pomocg przeciagania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow  talerzowych, spiral  kanatowych, skrecanych  Serdzi, motopomp
przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomoca specjalnych samochodoéw z
urzadzeniami ssgco-ttoczacymi do ci§nieniowego czyszczenia przewodow.

8.5. Roboty montazowe rurociagéw retencyjnych

Rurociagi retencyjne mozna montowaé pod ziemig lub na powierzchni. Rurociggi musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, ktora zawiera informacj¢, ze w przypadku rurociaggu
taczonych w baterie lub o dlugosciach przekraczajacych dopuszczalne dtugosci transportowe,
taczone sg na miejscu budowy z segmentoOw przez spawanie ekstruzyjne.

Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg
dwuwargowa badz za pomocg spawania ekstruzyjnego.

Sposoby posadowienia rurociggdw retencyjnych

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna stosowaé grunty typu: zwir o
niecigglym uziarnieniu, zwir rzeczny i morski, piasek o niecigglym uziarnieniu, piaski
wydmowe, naniesione, dolinowe lub piaski gliniaste, mieszanka piaskowo-gliniasta o
nieciggtym uziarnieniu, piasek nawodniony.
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Przy wymianie gruntu, nowy grunt nalezy zabezpieczy¢ przed migracja ziaren gruntu
pomiedzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu mozna wykona¢ na
przyktad za pomoca mat geotekstylnych (tzw. geowloknin). W przypadku wystgpowania
stojacych lub ptynagcych wod gruntowych, na czas montazu, nalezy obnizy¢ ich poziom za
pomocg studni pompowych lub drenéw.

Zageszczenie gruntu

Grunt do posadowienia nalezy zageszcza¢ warstwami 15-20cm do klasy W (Wysoka) w
zalezno$ci od rodzaju gruntu obsypki. Zageszczenie gruntu powinno si¢ waha¢ w przedziale
od 93 do 100 % SPD (Standardowa Metoda Proctora).

Woda gruntowa

Na czas montazu wod¢ gruntowa nalezy odpompowaé, tak aby montaz rurociggéw
odbywat si¢ w gruntach suchych. Dla stabilizacji rurociggi podczas montazu nalezy
stopniowo napetnia¢é woda, co przeciwdziala wyporowi i unoszeniu si¢ rurociggu w czasie
wykonywania zaggszczenia. Dodatkowo grunt wokdét rurociggu mozna stabilizowad
domieszka cementu do gruntu zasypki.

Wg przeprowadzonych badan geologicznych wody gruntowej w miejscu posadowienia
rurociggéw retencyjnych nie stwierdzono. W przypadku wystgpowania wody gruntowe;j
powyzej 3/4 jego wysokosci, rurociggi nalezy dodatkowo docigzy¢ wg zalecen producenta lub
projektanta.

8.6. Regulacja pionowa studzienek deszczowych i kominow retencyjnych
Gorne rzgdne wilazéw w pokrywach projektowanych studni 1 komindéw nalezy
dostosowa¢ do projektowanej niwelety przebudowywanego pasa drogowego. Regulacja
pionowa studzienek i komindw podziemnych wystepuje, gdy roznica poziomoéw pomiedzy:
— kratka wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy S$cieralnej nawierzchni
wynosi powyzej 1 cm,
— wlazem studzienki i kominu, a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej
0,3 cm.

8.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy, a takze doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

9. Kontrola jakoS$ci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawiajgcemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materialbw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac poprzez:
- sprawdzenie , czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty;
- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera;

- sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw;

- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

- sprawdzenie kanatow deszczowych przed odbudowa nawierzchni za pomocg inspekeji
TV, po ktorej nalezy sporzadzi¢ raport z wykresem spadkow (rzeczywisty 1 usredniony)i
pomiarem dtugosci odcinka,

- po przeprowadzonej inspekcji kannalow nalezy dolaczy¢ ptyte z calkowitym zapisem
przeprowadzonej inspekcji.

- w przypadku rozbieznosci w wynikach inspekcji zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie
kamerowania kontrolnego, ktorego kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

9.3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw 1 ustali¢ recepte.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 poréwnanie z Dokumentacja
oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza si¢ przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z dokladnoscia do 1° i poréwnanie
z Dokumentacja;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne,
- pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscig do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza
odpowiada nast¢pujagcym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnosci

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty,
z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
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Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostepem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego
w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajagcej z piasku z doktadnosciag do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod
zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny 1 pomiar grubosci 1 szerokosci
z doktadnos$ciag do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ poprzez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiardow j.w., a rzedng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie utozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
calej dlugosci i na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanalu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie
z rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do Smm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utoZzonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki
z doktadnos$cig do 1cm.

Badanie polgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngetrzne,
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- sprawdzeniu wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu
wlazu,

- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych 1 poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnos$ci. Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian
zbiornikdw nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na
catej powierzchni. Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu
Po utozeniu przewodoéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci poprzez wykonanie inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normg EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposoOb zapewniajacy przeniesienie sil dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadla wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdng
co najmniej 0.5 m nizszag od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod goérng
krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? .
Przewdd o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza si¢ Vy w m’.

Napetnianie wodq i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetiania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosci 0.5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ latg
niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru
do 1 cm. Napehianie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢
powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napekieniu przewodu wodg
1 osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢
doptyw wody 1 pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci
w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cze$ci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamionkowych,
zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka
i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.
Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, nalezy uzupeic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscig do 1 mm. Oba
te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania
proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodu 1 studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1.1 Vy - dopuszczalna ilos¢
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé
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odczytu czasu z doktadno$cia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu

z doktadnoscia do 1 mm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb nalezy

poddac probie caty kanat.
Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniac
nizej podane warunki.:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekdw Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby
t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t =30 min.
dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dlugosci
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstgpnie sprezonego lub
przewodu 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczanego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow Vw2 nie moze przekroczyé
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
proby. Czs proby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

¢) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg. wzorow:

- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0.04F; + 0.3F) x t w dm’
- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Vyw=0.04(F: +) x t w dm’
Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci Lp 1 $rednicy dz pomiedzy

studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgat¢zienia powinny

by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przed

rozpoczeciem jego obnizania, przez cz¢sciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokos$ci

0.50 m ponad gorng krawedzig otworow wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar dopbywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnoéci, wielkoéci V w dm?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F,+03Fs)xt wdm?

- wykonanych monolitycznie

Vw =0.04(F, + Fs) x t w dm’
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow
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przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jednostka obmiarowa wybudowane;j sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurociggu kazdej $rednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Odbior
robot nalezy wykonywac zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

11.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory miedzy operacyjne s3a elementem kontroli jako$ci wykonania robdt
poprzedzajacych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegodlnie, jezeli dalsze
roboty wykonane bedg przez inne brygady Ilub zespoly tego samego Iub innego
przedsigbiorstwa.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykopy wasko-przestrzenne: glebokos¢ 1 szeroko$§¢ wykopu, stopien
przygotowania podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania,
odsuni¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

- studzienki rewizyjne 1 komory - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna 1 $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokot
podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra 1 brygadzisty,
a w przypadku robot zanikajacych rdwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czeSciowe

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru
nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot polegajacych a mianowicie zakryciu:
podioza i studzienek.

Przedlozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajace poziom wod gruntowych;

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rz¢dna;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
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W przypadku robét tzw. zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pomiedzy dwoma studniami), ktére musza
by¢ wykonane przed zakonczeniem cato$ci zadania nalezy przeprowadzi¢ ich odbior
czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu witasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci
potaczen rur oraz armatury. Do badah nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore
dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

11.4. Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizacyjnej, wyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupeklnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegdlowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych SST nie

postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie

okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci proby 1badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i1 zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osiggnagé urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.
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Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Zapisywanie i ocena wynikow badan.

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych o koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposdb trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
prowadzacej badania.

Ocena Wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgSciowym nie zostato
spelnione, nalezy danag faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

12. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej kazdej $rednicy 1 materiatu rur.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza

- ulozenie rur kanalizacji deszczowe;,

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych

- wykonanie proby szczelno$ci

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujgce normy i przepisy.

13. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat I opis gruntow.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752

PN-EN 476:2001

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

Maszyny i urzadzenie. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania

1 kanalizacji.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.

Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowe;j
1 kanalizacyjne;j.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania  ogdélne  dotyczace  elementow  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa I badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

Inne dokumenty

Stale odporne na korozje.

Dla bezci$nieniowych rur PVC.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe 1 zelbetowe
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementy faczone na uszczelke.

Dz. U. 93.96.438 — Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w

oczyszczalniach $ciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)
KB-4.12.1 (7)
KB-4.12.1 (8)
KPED

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe (lipiec 1980).

Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

Studzienki spadowe (lipiec 1980).

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowanych przez
,, L ransprojekt” Warszawa
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instrukcja — montaz, magazynowanie, odbior systeméw kanalizacyjnych 1 drenazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Inne opracowania 1 normy niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego zadania.
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