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Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
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PRZEDMIAR IN PW OPL PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45232300-5 |Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowej prefabrykowanej rozdzielczej SK-2 kompletnej w grun-|stud.
d.1/0401-02 cie kat.lll - adaptacja pozyciji
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1/0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - rura HDPE 110/6.3mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
3/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie - rura ochronna typu |m
d.1/0103-03 RL22
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4|ZN-97/TP Montaz skrzynek kablowych zewnetrznych - montaz skrzynki zewnetrznej kab- |szt.
d.1/S.A.-040 lowej typu SS20A + zamek ABLOY
0606-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|ZN-97/TP Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych zesp.
d.1|S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole. - tgczow-
0603-01 ka LSA-PLUS 2/10
1 zesp. 1.00
RAZEM 1.00
6|ZN-97/TP Wociaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o r.do 30 |m
d.1/S.A.-040 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej - kabel kanatowy typu
0503-07 XzTKMXpwb5x4x0,5mm
120 m 120.00
RAZEM 120.00
7/KNR 5-01 Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w ka- |ztacz.
d.1/1009-08 nalizacji na kablach o powtokach termoplast.o 20 parach - mufa przelotowa na
kablu istniejacym telefonicznym XAGA 500 43/8-150 Raychem - adaptacja po-
zycji
zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér czesciowo zajety  [szt.
d.1/0606-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,tg- |kon.ka
d.1/0818-01 czoéwkach i gniezdnikach na przetacznicy bl.
1 kon.ka 1.00
bl.
RAZEM 1.00
10/KNR 5-01 Krosowanie obwod6éw w skrzynce kablowej obw.
d.1/0819-02
10 obw. 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.11310-01
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 5-01 Woycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow. oraz |m
d.1/0608-01 ze stupa kablowego - otw.wypetn.1 kablem
kabel kanatowy XzTKMXpw5x4x0,5mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
13|/KNR 5-01 Demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1/0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - rura HDPE 110/6.3mm - adaptacja pozyc;ji
90 m 90.00
RAZEM 90.00
14/KNR 5-01 Demontaz studni kablowej prefabrykowanej rozdzielczej SK-2 kompletnej w stud.
d.1/0401-02 gruncie kat.lll - adaptacja pozyciji
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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