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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy Stadionu Miejgego pitkarsko-
lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska Polskieg.

INWESTOR: MIASTO KOLNO

UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
18-500 KOLNO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowsdiBhu Miejskiego pitkarsko-
lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska Polsloed0 wraz z zagospodarowaniem dziatki i
niezledng infrastruktug techniczm, dziatki nr ew. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/109/41,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 14Q5/405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr.
ewid. nr 0001, Kolno.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowanmjgkty obiektow
kubaturowych i technicznego uzbrojenia terenu. Ktatt projektowanej inwestycji zostat

przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania.

v’ zlecenie Inwestora,

v' mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostarao
przez Inwestora,

v'inwentaryzacja sytuacyjno-wysaodgowa w terenie,

v rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399
poz. 430),

v' badania gruntéw, wykonane dla potrzeb w/w projektu.

3. Opis stanu istniepcego.

Teren inwestycji legy w centrum Kolna, przy ul. Wojska Polskiego eddrs
jednoczénie DK nr 63, na teren prowadzi istaey zjazd ktory obstuguje caly teren
stadionu.

W centralnej cgsci dziatki znajduje si stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z trybunami pasie
zachodniej . Gtowny budynek klubowy wraz z istaogim zapleczem oraz gidwne é&e na
stadion znajduje siod strony potudniowej (od ul. Wojska Polskiegoy &rony potnocnej (od
ul. Sportowej) znajduje sidodatkowe wegie na stadion.



Teren wokot stadionu zajmuje zigl@rawniki oraz drzewa wysokie).
Caly teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zmid@w (bieznia lekkoatletyczna wraz z
boiskiem pitkarskim) jest wydzielona od pozostatepsci dziatki niskimi barierkami oraz
wysokim na 2 m od strony kiei watem ziemnym, od strony zewtrenej ok. 4 m wysokci)
Na dziatce bdacej przedmiotem inwestycji znajdugic nastpujace sieci:
- wodocggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- cieptownicza,

- elektryczna.

4. Badania geotechniczne.

Zgodnie  z przeprowadzonymi w Zuzierniku 2016r. badania pode gruntowego
wykonanymi przez firra Geolbud s.c. prowadzone przez uprawnionego gaolagyrunty w
terenie stwierdzono:

- gOrmg warstwe stanowq nasypy niebudowlane o giszcci 0,7- 1,0m

- piaski drobne o miszasci 0,1 — 0,6m

- ponizej znajdug si¢ grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski glste)

5. Opis rozwiazan projektowych.

5.1. Rozwigzania sytuacyjne.

Inwestycja zaktada budew nowego parkingu przed wejem gidbwnym na
stadion w iléci 74 mp dla sam. osobowych w tym ok. 6 dIsdlo niepetnosprawnych,
wykonaniem wzdha projektowanej drogi dojazdowej miejsc padgawych dla autobusow
dla gdci przyjezdzapcych na zawody w ikmi 2 stanowisk autobusowych. Stanowiska
postojowe zaprojektowano o wymiarach 5,0 x 2,5m.toNgast dla niepetnosprawnych
wykonano miejsca o wymiarach 5,0 x 3,6m. Przeveidai parkowanie prostopadte. Jezdnia
manewrowa posiada szergkozmiennej 5,5m. Stanowiska dla autobuséw zaprojedato o
wymiarach 15,0 x 3,5m. Przewidziano parkowanie rdegte.

Wijazd na phg stadionu projektowany jest od strony potudniowejazo od strony
projektowanego parkingu wewtnznym uktadem drogowym.

W  zwigzku z prowadzonymi réwnolegle pracami projektawy dot. inwestycji
prowadzonej na tereniegssednim, podjto decyz¢ wspolnie z Inwestoreme projekt drogi
0 szer. 6m prowadeej od ist. Zjazdu z ulicy Wojska Polskiegim projektowanego

zjazdu z ul. Kolejowe] dalzie wykonany po stronie Inwestorasiedniej inwestyciji.



Projektowane elementy  zagospodarowania terensy skoordynowane z przjymi
rozwigzaniami przygtymi przez zespét projektowy gsiedniej inwestycji - gtdbwnie ¢zine
wysokaciowe i geometria g&ci wspoélnych.

Rozbudowa infrastruktury sportowej] pgga za solp budowe chodnikéw, dajc i
dojazdéw w obgbie przedmiotowej dziatki. Od potudniowej stronyl. (MVojska Polskiego)
dostp na teren odbywa sipoprzez istniecy zjazd. Wyjazd z terenu opartyedzie o nowy
wjazd na przedmiotowy teren, od strony zachodrfidj Kolejowa). Od strony ul. Sikorskiego
Zjazd pozostawia @ibez zmian. Od strony poinocnej od ul. Sporfjovpojektuje st
dodatkowe wyjcie z terenu stadionu , ktGre spetnibedzie rok wejcia dla kibicow géci
podczas rozgrywania meczOow ligowych.

Wszystkie parametry miejsc parkingowych i pgsdargowych pokazano w exi

rysunkowej, zat. Nr 1 ,Projekt zagospodarowanianer.

5.2.  Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg i technolog¢ nawierzchni:

Miejsca parkingowe, jezdnie manewrowe:

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

» podsypka piaskowo - cementowa grub. 5m,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae grub. 25cm,

e podiaze z grunty stabilizowanego mechanicznie o Rm=2,5gWaha. 15cm
Obramowanie nawierzchni stanowi krgamik betonowy drogowy 20x30cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 5cm. Miejsca parkingowaley wykona koloru czerwonego a

jezdnie manewrowe koloru szarego.

Chodniki:
« warstwascieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafiego grub. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20cm,
Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obezieetonowe 8x30cm.
Uwaga: Na projekcie zagospodarowania terenu pokazancadokt rozwjzania kolorystyczne
nawierzchni.
Uwaga: Wszelkie nawierzchnie zvgzane z boiskami i bigniami zostaly ujete i opisane w
projekcie architektonicznym.

Odwodnienie



Odwodnienie drog manewrowych, miejsc parkingowychadnika projektuje simetod
powierzchniowego sptywu wod opadowych przy kgamwku poprzez zastosowanie
normatywnych spadkow podtaych i poprzecznych do projektowanych wpustmekowych i
odwodnié liniowych . Wszystkie wpusty i odwodnienia liniowezostag podihczone do
projektowanej kanalizacji, ktéra jesteta wg oddzielnego opracowania. Lokalizacja ¢drze

wpustow pokazano w e¢gci rysunkowej, zat. Nr 1 ,Projekt zagospodarowaeiznu”

5.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Wysokaciowo wjazd i wyjazd ze stadionu dostosowano dagagtowanych rzdnych
drogi. Natomiast jezdnie manewrowe i miejsca paykwme wysokéciowo dostosowano do

rzednych w/w zjazdow.

6. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnychzyateljg¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikgjdéwnie z konieczriei wykonania
nasypow pod projektowamawierzchng.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzysk& prawidiowe zagszczenie i ngnos¢ podiaza gruntowego. Skarpy ol#g¢ humusem.

Stosownie do projektu (z uwzginieniem kategorii ruchu) nate uzysk& wymagane
wartasci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla pasyi rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypow i wykopdw oraz pozostaty terenzyaEhumusowai obsia trawng.

Roboty ziemne nie uwzgliniajg wykonania wykopdw pod budynki znajdag sé na

terenie naszej inwestycji.

7. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nale zapewnt catkowite bezpieczsstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak izytkownikom ruchu. Szczeg&dnuwag nalezry zwrécié na
oznakowanie i zabezpieczenie placu robdét po @ed@niu zmiany i na okres od zmierzchu do

Switu.

8. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdusic urzadzenia infrastruktury technicznej:
* -wodochgowa,
* - kanalizacji sanitarnej,
* - kanalizacji deszczowej,

* - cieptownicza,

- elektryczna.



Na terenie obiektu projektuje ¢diczne uradzenia infrastruktury podziemnej zgane z
funkcjonowaniem naszej inwestycji:
* -wodochgowa,
* - kanalizacji sanitarnej,
* - kanalizacji deszczowej,

» - cieptownicza,

teletechniczna
* - elektryczna.
Wszelkie roboty ziemne w pobltu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywaé recznie oraz pod nadzorem ich wigcicieli uprzednio zawiadamiapc ich o

terminie prowadzonych prac.

9. Zielen.
W zakresie opracowania wypuja  drzewa ktore kolidaj z projektowanymi
rozwigzaniami. Wykaz drzew do wycinki ¢ip wg oddzielnego opracowania bzgn
architektonicznej. Na terenie danej inwestyejimiejscach gdzie nie wygiuje nawierzchnia

utwardzona przewidziano wykonanie trawnikow.

10. Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja nie paga za solp konieczndci wykupu dodatkowych gruntow.
Inwestycja zlokalizowane jest na dzialce o numeragdencyjnym: 1404/1, 1404/3, 1404/4,
1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 14Q51¥®5/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19,
1405/20, 1660/8; CESC DZ. NR 35/3 (ZJAZD Z UL. KOLEJOWEJ), OBR. EWID. NR
0001, KOLNO.

11. Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaywe na srodowisko naley
eliminowa poprzez wiéciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnyclhntdogii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac megysipi¢ awarie sprgtu budowlanego, a w
zwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejéw. Ewentualroddziatywanie negatywnexdrie
miato charakter krotkotrwaty i ugti po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zastsurowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykoaaiawy pod krawznikiem, woda (do
zag:szczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiGagospodarowane zosgargodnie z

ustawg 0 odpadach.



Budowa nie bdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko, ani na zmianstosunkdéw

wodnych. Poprawa parametrow technicznych gzema z wykonaniem nowej nawierzchni

zwickszy komfort jazdy, bezpiecastwo ruchu samochodowego i pieszego orazzghpbdziom

hatasu.

12. Uwagi koncowe

Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi hrami.

Roboty naley prowadzé pod nadzorem osob posiagtajch uprawnienia do kierowania
danym zakresem roboét.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z niniejsg dokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami steesoymi w budownictwie
drogowym.

Wszelkie odsipstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany rioswigzania
zamienne naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



TABELA OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Zat. nr 2.

Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie [Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna

Km Hm |Wykop |Nasyp |Wykop |Nasyp Odl. Wykop Nasyp na|miejscu Vy kop Nasyp Odktad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 0,00 23,80 | 5,50 0,00 0,00
23,80 5,50 21,65 515,27 119,08 119,08 396,20 0,00

0 21,65 | 23,80 | 5,50 396,20 0,00
23,80 5,50 22,18 527,88 121,99 121,99 405,89 0,00

0 43,83 | 23,80 | 5,50 802,09 0,00
11,90 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 43,83 0,00 0,00 802,09 0,00
24,25 0,00 64,99 | 1576,01 0,00 0,00 1576,01 0,00

0 | 108,82 | 48,50 | 0,00 2378,10 0,00
48,65 6,90 44,98 | 2188,28 310,36 310,36 1877,92 0,00

0 | 153,80 | 48,80 | 13,80 4256,01 0,00
73,80 9,50 50,01 | 3690,74 475,10 475,10 3215,64 0,00

0 | 203,81 | 98,80 | 5,20 7471,65 0,00
78,80 2,60 61,09 | 4813,89 158,83 158,83 4655,06 0,00

0 | 264,90 | 58,80 | 0,00 12126,71 0,00

264,90 13312,07 944,29 944,29 4655,06 0,00 12126,71 0,00




