

**Modyfikacja SIWZ zadania pn. „ Budowy północno - zachodniej obwodnicy
Kolna łączącej drogi 63 i 647**

1. pkt. 3.1 Część Nr 2 otrzymuje brzmienie:

Część Nr 2:

Ulica Aleksandrowska i Dębowa:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej dł. 880,5 mb*

Ważne:

- *Na część Nr 1 oferent zawrze umowę z Zamawiającym*
- *Na część Nr 2 oferent zawrze umowę z Zamawiającym działającym w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o.o. w Kolnie ul. Witosa 4,*

2. Pkt 8.5.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie, że spełnia i akceptuje warunki określone w SIWZ oraz, że akceptuje warunki określone we wzorze umowy – stanowiącym załącznik Nr 6 SIWZ

3. Pkt 9.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9.1 Wykonawcy łącznie z formularzem ofertowym (wzór nr 1) dla potwierdzenia, spełnienia wymaganych warunków do realizacji zamówienia, powinni załączyć dokumenty wymienione w pkt. 8:

- w przypadku Spółki Cywilnej należy przedłożyć umowę spółki i wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla każdego wspólnika,*
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) należy dołączyć:*
 - *pełnomocnictwo dla podmiotu wiodącego do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie,*

- każdy podmiot oferty wspólnej składa dokumenty wymienione określone w pkt. 8.1.1; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.4.4.; 9.2;
- W przypadku pozostałych dokumentów – mogą być złożone przez lidera lub podmioty konsorcjum i będą oceniane łącznie.
- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem wiodącym – liderem.

4. Pkt 9.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9.4 Uproszczone kosztorysy ofertowe.

8. W pkt. 16.2 dodaje się:

- opracowaniem tymczasowego projektu organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i zapewnieniem dojazdów do nieruchomości położonych przy budowanej drodze ,

9. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy w § 3 pkt 2 dodaje się:

- opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i zapewnieniem dojazdów do nieruchomości położonych przy budowanej drodze ,

10. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 wstęp umowy otrzymuje brzmienie:

Umowa zawarta w dniu 2009 roku w Kolnie pomiędzy:
 Miastem Kolno działającym w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie Spółka z o.o. ul. Witosza 4

Nr telefonu/faks: 086 278 3179

REGON: 451086334 NIP 29101-12-895

reprezentowaną przez:

1.

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”:

a

Siedziba:

Nr telefonu/faks: fax:

REGON: NIP KRS

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

11. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 w § 1 dodaje się pkt.9

Płatnik – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie

12. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 w § 7 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie netto zł, plus należny podatek VAT w wysokości zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi zł
słownie: Fakturę należy wystawić na **Płatnika** tj.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.
w Kolnie ul. Wincentego Witosa 4

2. Za roboty wystawiona będzie faktura VAT – dopuszcza się częściowe fakturowanie do wysokości 70 % wartości umowy, obejmujące zgłaszany zakres rzeczowy. Podstawę wystawienia faktury VAT częściowej stanowił będzie „Protokół odbioru robót w toku” podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron.
3. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT **Płatnikowi** wraz z protokołem odbioru robót oraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności za poprzedni okres rozliczeniowy wobec podwykonawcy robót, których wartość przekracza 10 000 zł. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w ciągu 10 dni po odbiorze robót płatną w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

13. Przedmiar robót budowy ul. Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1

14. Przedmiar robót budowy ul. Dębowej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2

15. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami ul. Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 3

16. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami ul. Dębowej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 4

17. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami ul. Świerkowej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 5

18. Przedmiar robót budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Dębowej i Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 6

19. Uzupełnienie o opis techniczny ul. Dębowej

Załącznik nr 7

20. Przekrój konstrukcyjny – zjazd publiczny w ul. Aleksandrowskiej

Załącznik nr 8